

GŚ-T.252.5.2020

Skoczów, dnia 21.05.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na realizację inwestycji pn. **„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w technologii CIPP na terenie miasta Skoczowa – ETAP II”** odbyło się w dniu 21.05.2020r. o godzinie 11:05.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uwzględniającą przewidywane zamówienia uzupełniające w wysokości 20% zamówienia podstawowego, w wysokości: **1.909.912,15 PLN netto, tj. 2.349.191,95 PLN brutto**, w tym:

Część 1 zamówienia: 1.320.351,70 PLN netto, tj. 1.624.032,59 PLN brutto.

Część 2 zamówienia: 589.560,45 PLN netto, tj. 725.159,36 PLN brutto

Na część 1 zamówienia oferty złożyli wg kolejności wpływu:

Lp.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena Brutto PLN	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	F.P.U. „RENO-KAN” Kinga Lasko ul. Mazowiecka 21 30-019 Kraków	1.379.814,00	12 miesięcy od daty podpisania umowy nie później niż do 30.06.2021r	5 lat	zgodnie z siwz
2.	ECO INVEST Mariusz Krupa ul. Kingi 89B 41-711 Ruda Śląska	996.366,30	12 miesięcy od daty podpisania umowy nie później niż do 30.06.2021r	5 lat	zgodnie z siwz
3.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Arki Bożka 25 41-902 Bytom	944.377,43	12 miesięcy od daty podpisania umowy nie później niż do 30.06.2021r	5 lat	zgodnie z siwz
4.	P.P.H.U. „AKWA” J. Biskup, S. Owczarek sp. j. ul. Ignacego Paderewskiego 21 41-813 Zabrze	1.038.460,27	12 miesięcy od daty podpisania umowy nie później niż do 30.06.2021r	5 lat	zgodnie z siwz



ING Bank Śląski 51 1050 1083 1000 0090 3017 7498

tel. 33 479 94 70
fax. 33 479 94 78

www.sko-eko.skoczow.pl
e-mail: biuro@sko-eko.skoczow.pl

Na część 2 zamówienia oferty złożyli wg kolejności wpływu:

Lp.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena Brutto PLN	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	F.P.U. „RENO-KAN” Kinga Lasko ul. Mazowiecka 21 30-019 Kraków	614.200,00	12 miesięcy od daty podpisania umowy nie później niż do 30.06.2021r. z zastrzeżeniem, że roboty nie rozpoczną się wcześniej niż 01.10.2020r.	3 lata	zgodnie z siwz
2.	ECO INVEST Mariusz Krupa ul. Kingi 89B 41-711 Ruda Śląska	434.301,80	12 miesięcy od daty podpisania umowy nie później niż do 30.06.2021r. z zastrzeżeniem, że roboty nie rozpoczną się wcześniej niż 01.10.2020r.	5 lat	zgodnie z siwz
3.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Arki Bożka 25 41-902 Bytom	459.098,91	12 miesięcy od daty podpisania umowy nie później niż do 30.06.2021r. z zastrzeżeniem, że roboty nie rozpoczną się wcześniej niż 01.10.2020r.	3 lata	zgodnie z siwz
4.	P.P.H.U. „AKWA” J. Biskup, S. Owczarek sp. j. ul. Ignacego Paderewskiego 21 41-813 Zabrze	563.713,04	12 miesięcy od daty podpisania umowy nie później niż do 30.06.2021r. z zastrzeżeniem, że roboty nie rozpoczną się wcześniej niż 01.10.2020r.	5 lat	zgodnie z siwz

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Anna Kuwatowska