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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV Nr
specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

45000 ST-00 Wymagania ogólne 3

45100000 - 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45111 ST-01 Roboty rozbiórkowe 35
45111 ST-02 Roboty ziemne 50
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu 66

45200000 - 9
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
ST-04 Roboty konstrukcyjno – budowlane: 73

45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 74
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe 97
45223 ST-04.03 Elementy stalowe 107
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych 122
45252 ST-05 Instalacje technologiczne 133
45232 ST-06 Sieci międzyobiektowe 165
45233 ST-07 Roboty drogowe 185
45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze 227
45300000 - 0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnościowe i

powłoki zabezpieczające
243

45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach 260
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach 266
45310 ST-12 Roboty elektryczne 273
45314 ST-13 Instalacje AKPiA 315
45400000 - 1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ST-14 Roboty wykończeniowe w obiektach 328
45410 ST-14.01 Tynki i okładziny 329
45432 ST-14.02 Posadzki 346
45421 ST-14.03 Zabudowa otworów 362
45442 ST-14.04 Roboty malarskie 373
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane dla kontraktu pn. „Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z
odzyskiem biogazu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST).
Specyfikację techniczną (ST-00) - Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z
niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) Wykonania i Odbioru Robót.
Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji winne być
interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających
zastosowanie w projekcie.

WYKAZ SPECYFIKACJI

Kod CPV Nr
specyfikacji Nazwa specyfikacji

45000 ST-00 Wymagania ogólne

45100000 - 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

45111 ST-01 Roboty rozbiórkowe .
45111 ST-02 Roboty ziemne
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu

45200000 - 9
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
ST-04 Roboty konstrukcyjno – budowlane:

45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe
45223 ST-04.03 Elementy stalowe
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych
45252 ST-05 Instalacje technologiczne
45232 ST-06 Sieci międzyobiektowe
45233 ST-07 Roboty drogowe
45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze

45300000 - 0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnościowe i powłoki

zabezpieczające
45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach
45310 ST-12 Roboty elektryczne
45314 ST-13 Instalacje AKPiA
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45400000 - 1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
ST-14 Roboty wykończeniowe w obiektach

45410 ST-14.01 Tynki i okładziny
45432 ST-14.02 Posadzki
45421 ST-14.03 Zabudowa otworów
45442 ST-14.04 Roboty malarskie

1.3. Przedmiot i zakres Robót objętych ST

1.3.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót określonych kontraktem pn. „Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz
z odzyskiem biogazu”.

1.3.2. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Skoczowie, określony jest w niżej
wymienionej Dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego i obejmuje:

Nr
obiektu Nazwa obiektu Obiekty

istniejące
Obiekty do
przebudowy

Obiekty lub
instalacje
projektowane

1 Budynek krat X
2,4 Piaskownik z korytem pomiarowym X
3 Pompownia piasku X
5 Komory wstępnego napowietrzania X
6 Stacja dmuchaw dla komór

wstępnego napowietrzania
X

7 Budynek pompowni nr 1 X
7a Zbiornik osadów zmieszanych X
7b Pompownia osadów zmieszanych

zagęszczonego
X

7c Maszynownia WKF X
7d Biofiltr X
8a,b Osadniki wstępne X
8c Stacja koagulatu X
8d Pompownia osadu wstępnego X
9 Reaktory biologiczne X
9c Stacja dmuchaw dla reaktorów

biologicznych
X

10 Osadniki wtórne X
11 Zagęszczacz osadu wstępnego X
11a Biofiltr X
12 Budynek kotłowni i kogeneracji X
12a Kotłownia X
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12b Zespół kogeneracji X
13 Wydzielona komora fermentacyjna

WKF z klatką schodową
X

14a,b Zbiornik osadu
przefermentowanego

X

14c Budynek pompowni nr 2 X
15 Plac składowy osadu X
16 Zagęszczacz osadu

przefermentowanego
X

17 Budynek stacji odwadniania
i zagęszczania osadów

X

17a Pompownia wody technologicznej X
17b Silos wapna X
27a Odsiarczalnia biogazu X
27b Zbiornik biogazu X
27c Pochodnia X
27d Studnia kondensatu X
27e Studnia filtru PP X

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykaz dokumentacji projektu budowlanego:

Tom I Projekt zagospodarowania terenu, dróg i placów wewnętrznych

Tom II

Projekt architektoniczno – budowlany
Ob. 7 Budynek pompowni nr 1
Ob. 7d Biofiltr
Ob. 8d Pompownia osadu wstępnego
Ob. 11 Zagęszczacz osadu wstępnego
Ob. 11a Biofiltr
Ob. 12 Budynek kotłowni i kogeneracji
Ob. 13 Wydzielona komora fermentacyjna WKF z klatką schodową
Ob. 27a Odsiarczalnia biogazu
Ob. 27b Zbiornik biogazu
Ob. 27c Pochodnia
Ob. 27d Studnia kondensatu
Ob. 27e Studnia filtru PP

Tom III Projekt technologiczny

Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

Tom V Informacja BIOZ
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Projekt architektoniczno – budowlany tom II składa się z następujących części:

Tom II /1 Część architektoniczno – konstrukcyjna – Ob. 7, Ob. 7d, Ob. 8d, Ob.11,
Ob. 11a, Ob. 12, Ob. 13, Ob. 27a, Ob. 27b, Ob. 27c, Ob. 27d, Ob. 27e

Tom II /2 Część instalacyjna – c.o. i wentylacja – Ob. 7, Ob. 8d, Ob. 12, Ob. 13,
Tom II /3 Część instalacyjna – wod.-kan. - Ob. 7, Ob. 12,

Wykaz dokumentacji projektu wykonawczego:

Tom I Projekt dróg i placów wewnętrznych

Tom II A

Projekt architektoniczno – konstrukcyjny
Ob. 7      Budynek pompowni nr 1
Ob. 7d    Biofiltr
Ob. 12    Budynek kotłowni i kogeneracji
Ob. 17    Budynek stacji zagęszczania i odwadniania osadów

Tom II B

Projekt architektoniczno – konstrukcyjny
Ob. 8d    Pompownia osadu wstępnego
Ob. 11    Zagęszczacz osadu wstępnego
Ob. 11a  Biofiltr
Ob. 13    Wydzielona komora fermentacyjna WKF z klatką schodową
Ob. 27a  Odsiarczalnia biogazu
Ob. 27b  Zbiornik biogazu
Ob. 27c  Pochodnia
Ob. 27d  Studnia kondensatu
Ob. 27e  Studnia filtru PP

Tom III A Projekt technologiczny

Tom III B

Sieci międzyobiektowe
Tom III B/1- Sieci technologiczne i biogazowe
Tom III B/2 - Kanalizacja sanitarna
Tom III B/3 - Sieć wody pitnej i technologicznej

Tom IV A Projekt instalacyjny kogeneratorowni i kotłowni

Tom IV B Projekt instalacyjny co i went.

Tom IV C Projekt instalacyjny wod-kan.

Tom V A
Projekt AKPiA
- część 1
- część 2 - Wymiana istniejących układów sterowania

Tom V B Projekt elektryczny

Tom V C Projekt włączenia kogeneratora do sieci

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę:
Uzupełnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikającym z danych technicznych
zakontraktowanych urządzeń, materiałów i wyposażenia w tym opracowanie szczegółowego
algorytmu sterowania będącego podstawą do napisania programu sterowania

 Projekt zaplecza budowy
 Projekt organizacji robót
 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 Projekt rozruchu
 Dokumentacja powykonawcza
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 Instrukcje stanowiskowe, ppoż, bhp
 Inne opracowania i dokumenty niezbędne do realizacji kontraktu.

Cała wyżej wymieniona dokumentacja powinna być wykonana w ilości egzemplarzy ustalonych z
Zamawiającym w języku polskim oraz dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie
elektronicznej w formacie do edycji – txt, exel lub doc oraz rysunki w formacie do edycji - dwg, dxf,
dwf lub dws.

1.4.2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Wykonawca po zakończeniu Robót lub ich części, a przed przejęciem przez Zamawiającego,
przeprowadzi rozruch (technologiczny, mechaniczny, hydrauliczny) i próbę eksploatacyjną każdej
samodzielnej instalacji, ciągu technologicznego oczyszczalni w celu wykazania poprawności jego
działania, osiągnięcia zakładanych parametrów instalacji jak również oczyszczalni jako całości.
Wykonawca przy udziale nadzorującego personelu Zamawiającego i Inżyniera przeprowadzi
rozruch.

1.4.3. ROBOTY GEODEZYJNE I TYCZENIE

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji podlegają
obiekty budowlane, sieci i kanalizacje teletechniczne oraz wszelkie instalacje elektryczne ułożone
w gruncie, a także przyłącza do obiektów elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne.

1.5. Szkolenia
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń eksploatacyjnych i serwisowych dla
personelu Zamawiającego przewidzianego do eksploatacji poszczególnych obiektów.
Wykonawca musi opracować i zatwierdzić u Zamawiającego program szkolenia (wraz z materiałami
szkoleniowymi) zawierający szczegółowy opis uruchamiania, konserwacji i obsługi maszyn,
urządzeń i instalacji. Szkolenie winno obejmować serię szkoleń teoretycznych i praktycznych. Szkolenia
powinny zostać przeprowadzone  i zakończone przed zakończeniem robót.Wymaga się min dwukrotnego
powtórzenia każdego szkolenia z uwagi na pracę zmianową obsługi.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat warunków miejscowych i anomalii
mających miejsce w regionie w przeszłości i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć
teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.

1.6.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane będą na terenie czynnej i eksploatowanej oczyszczalni ścieków w związku z
czym Wykonawca przy organizacji robót budowlanych uwzględni konieczność zachowania
ciągłości pracy oczyszczalni oraz wymaganych efektów oczyszczania ścieków. Szczegółowe
wymagania patrz punkt 5.5.

1.6.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty z winy
Wykonawcy, tenże na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu
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Robót stan terenu budowy spełniał wymogi zarządcy nieruchomości. Przystąpienie do usuwania
powstałych uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
wliczony w koszt robót.
Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia całego terenu budowy, urządzeń, sprzętu itp. od
wszelkich zdarzeń losowych.

1.6.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca powinien:
 utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz będzie unikać szkód
lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem gruntu i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze

środowiskiem podczas wykonywania Robót.

1.6.4. ZAPLECZA DLA POTRZEB WYKONAWCY

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy i przekaże go  Wykonawcy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane i
Wykonawcze oraz Dokumentację badań geotechnicznych w terminie podanym w załączniku do
oferty. Wykonawca zapewni dostęp do obiektów w trakcie budowy, aby zabezpieczona była
ciągłość ruchu oczyszczalni
Zamawiający wskaże Wykonawcy na terenie OŚ powierzchnię do zagospodarowania na zaplecze
budowy razem z miejscami przyłączenia mediów, służący do stworzenia zaplecza biurowego,
warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu pełnego prawa do dysponowania nim na okres
budowy. Przekazany i oddawany teren należy utrwalić za pomocą fotografii. Wykonawca po
zakończeniu budowy przywróci zajmowaną powierzchnię do stanu pierwotnego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
Budowa zaplecza
Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera, zbuduje
zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.
Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inżyniera.
Gdy Inżynier zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni respektował.
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Projekt zaplecza musi uwzględniać wymogi właściwej organizacji budowy, wielkości zaplecza
socjalno biurowego, obiektów magazynowych jak również wymogi ochrony środowiska oraz
funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego
funkcjonowania otoczenia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przyłączy, utrzymania ich
przez cały czas trwania budowy, rozbiórki i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku
użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych
obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki
regularnie usuwane z terenu oczyszczalni ścieków.
Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje się także place magazynowe i postojowe oraz drogi
tymczasowe do zaplecza budowy.

Woda

Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem oddzielnych
uzgodnień. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do
Zamawiającego oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Wykonawca na swój koszt
wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Zamawiającym. Przyłącza
będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem
Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. Koszty zużytej wody ponosi
Wykonawca.

Zasilanie elektryczne

Zamawiający wskaże punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc
udostępniona będzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na
własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę na
udostępnienie energii elektrycznej. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie
tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Zamawiającym.
Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych przez
Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej,
jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych,
przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i
spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego
jak i przebieg tras instalacji zasilających od miejsca przyłączenia do układu pomiarowego
wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego.
Koszty zużytej energii elektrycznej  ponosi Wykonawca.
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący
do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca
odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za
powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego
źródła prądu.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie i eksploatację
instalacji elektrycznych powstałych na potrzeby budowy.
Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe,
jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w
sąsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Projektem.

Biuro Inżyniera

Biuro Inżyniera oraz zasady jego funkcjonowania objęte są odrębnym kontraktem.

1.6.5. TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.
Tablica informacyjna
Niezależnie od obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o
pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia tego wymagania
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice
informacyjne przez okres wykonywania robót.
Wymagania odnośnie tablic informacyjnych i pamiątkowych jak i ich umieszczania muszą spełniać
wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących przedsięwzięcia z Funduszu
Spójności zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy:
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/.
Tablice informacyjne ustawiane są w miejscu realizacji projektu, zatwierdzonym przez
Zamawiającego, niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Tablice informacyjne wystawione w ramach
poszczególnych kontraktów należy zachować do czasu umieszczenia tablic/y pamiątkowych/ej.
Tablica pamiątkowa
Po zakończeniu realizacji tablice informacyjne zostaną zastąpione tablicami pamiątkowymi.
Stała tablica pamiątkowa powinna być wykonana w uzgodnieniu z Zamawiającym i umieszczona w
miejscu wskazanym przez niego.
Tablice pamiątkowe muszą spełniać wymagania opublikowane na stronie internetowej
Ministerstwa Gospodarki i Pracy: http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/

1.6.6. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób
nieupoważnionych i dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników
majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i
wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie oczyszczalni ścieków będzie przechowywał
swój sprzęt budowlany, materiały i wyposażenie. Zamawiający nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności za sprzęt, materiały czy urządzenia.
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Z uwagi na wykonywanie robót na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, że w zakresie utrzymania porządku, ochrony życia i mienia i BHP oraz p.poż w
sposób bezdyskusyjny będzie uznawał zwierzchność służb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch
materiałowy do wewnątrz i na zewnątrz terenu Oczyszczalni Ścieków będzie odbywał się na
podstawie odpowiednich dokumentów, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za
bezpieczeństwo i dozór mienia służbom. Wzory dokumentów zostaną w odpowiednim czasie
przedstawione przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przez cały czas prowadzenia
Robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał odpowiednie warunki ochrony mające na celu
zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki w ramach Kontraktu, jak
również osób postronnych nie mających związku z Robotami w tym pracowników eksploatacji
obiektu. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad
wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i
urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i bezpieczeństwa Zamawiającego,
eksploatatora i innych osób. W szczególności rozmieszczenie tymczasowych przejść nad
wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego.
Ochrona p. poż.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na
Terenie Budowy, biur, magazynów oraz na maszynach i pojazdach.
Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy
Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót oraz za wszystkie materiały i
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby Roboty lub elementy Robót były w
zadowalającym stanie.

Oznakowanie robót

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania
informującego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zarówno w dzień jak i w nocy i
spełniającego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP. Oznakowania, ich plan i
sposób wykonania wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera i muszą być ustawione przed
rozpoczęciem odpowiednich prac.

1.6.7. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:
 opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inżynierem i odpowiednimi instytucjami

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem koniecznych
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

 przygotowanie terenu,
 wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier.

1.6.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla
budowy usytuowanej przy drodze wewnętrznej wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także
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uzyska odpowiednie uzgodnienia Inżyniera. Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu
projektu zabezpieczenia chodników i jezdni uwzględni ochronę dróg pożarowych.

1.7. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

ST - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 907 z późniejszymi
zmianami).
Teren Budowy –oznacza przestrzenie, w których mają być Roboty Stałe i do których mają

być dostarczone urządzenia i materiały oraz wszelkie inne przestrzenie wyspecyfikowane
w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy;

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2
pkt 1 Rozporządzenia Nr 305/2011;

AKPiA – Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka - zakres inwestycji/robót branżowych
mających na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizację określonych parametrów
technologicznych procesu oczyszczania ścieków.

Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków - zespół obiektów i instalacji
technologicznych, w których prowadzony jest proces oczyszczania ścieków.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.

Inżynier – Inspektor (inspektorzy nadzoru) powołany przez Zamawiającego bądź inna osoba
wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą.

Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania
ścieków od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków,

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinków kanalizacji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami zgodnie z Prawem Budowlanym

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie
lub wyznaczoną przez Wykonawcę zgodnie z klauzurą 4.3 (Przedstawiciel Wykonawcy),
działającą w imieniu Wykonawcy;

Kolektor - rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w
ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania.
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Podłoże - grunt leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Pompownia/Przepompownia - urządzenie technologiczne złożone ze zbiornika roboczego i

urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii kinetycznej
niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu kanalizacji
sanitarnej/przesyłowej,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej nie będąca stroną kontraktu (Prawo Budowlane).

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, rurociąg itp.

Punkt zbiorczy - urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach
zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników,

Sieci międzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociągi ścieków i osadów łączące
obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami procesu
technologicznego.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu,
uzbrojenia.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie,
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze oczyszczalni
ścieków.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I-go gatunku i muszą
odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o wyrobach budowlanych i Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę
Rady 89/106/EWG:
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi, lub

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
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 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

 oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami jeżeli są wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej przywołano nazwy
handlowe, technologiczne lub nazwę producenta urządzenia należy traktować takie wskazanie
jako określenie niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności techniczno – użytkowych
dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie,
a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej
sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i
urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora
dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia
przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności”
zaproponowanych „zamienników”.
Ryzyko oferowania innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej ciąży na
Wykonawcy. W przypadku negatywnej Opinii Inżyniera, Wykonawca musi zrealizować rozwiązanie
projektowe.
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn Dz.U. Nr 199.1228 z dnia 7 listopada 2008 r.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu udokumentowania,
że wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania określone w
ST w czasie postępu Robót.
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Inżynierowi atesty wytwórcy
lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak również wyniki
przeprowadzonych badań w trakcie Robót .
Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do funkcjonowania
w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogą występować na
miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących
granicach:
Temperatura -30 do +45°C
Wilgotność 10 do 95 %
Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2. Źródła pochodzenia wyrobów (materiałów i urządzeń)
Wykonawca poda w terminie składania Oferty nazwy producentów, od których zakupi materiały i
urządzenia. Lista materiałów, elementów i urządzeń, dla których konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w Załączniku Nr 8 do Instrukcji Dla Wykonawców.
W przypadku materiałów i drobnych urządzeń nie wymienionych w liście urządzeń, każdorazowo
na trzy tygodnie przed składaniem zamówień na ich zakup, Wykonawca będzie przedstawiał
Inżynierowi i Zamawiającemu nazwy producentów i firm dystrybucyjnych od których proponuje je
pozyskać oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inżyniera i Zamawiającego. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie
bez wcześniejszego uzyskania akceptacji Inżyniera, po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Uzyskanie akceptacji Inżyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że
wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. Wszystkie dostarczone materiały,
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urządzenia i sprzęt muszą spełniać wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

Pozyskiwanie surowców miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
surowców z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
surowców z jakiegokolwiek źródła.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu
Robót.
Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do
Robót, odwiezione na odkład, nadmiar zagospodarowany na terenie oczyszczalni - odpowiednio
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.

2.3. Dokumentacja urządzeń
Dla wszystkich nowo zabudowanych urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno -
ruchową (DTR) w języku polskim. Podręczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej będą
obejmować poniższe wytyczne oraz zapisy SIWZ:

 Schemat procesu i instalacji.
 Listę części składowych Urządzenia.
 Rysunki złożeniowe.
 Opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części.
 Założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów.
 Schematy elektryczne połączeń.
 Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.).
 Obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.).
 Wymagań dotyczących instalacji, a w tym rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami

i lokalizacją połączeń z innymi elementarni oraz z ciężarem urządzenia.
Zalecenia dotyczące:
 sposobu magazynowania,
 właściwego montażu,
 przeprowadzenia rozruchu,
 prowadzenia prawidłowej eksploatacji,
 właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji,
 przeprowadzenia konserwacji (wraz z ich częstotliwością) i napraw,
 czasookresy wraz z zakresami remontów,
 czasookresy wraz z zakresami przeglądów,
 wykaz części zamiennych i zużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z

czasookresami ich wymiany.

Wszelkie warunki wywołujące alarm lub stanowiące awarię powinny zostać podane
z przedstawieniem właściwej w danej sytuacji reakcji personelu. Inżynier nie wyda Świadectwa
Przejęcia do czasu, gdy szczegółowe instrukcje obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcje
stanowiskowe wraz z załącznikami nie znajdą się w jego posiadaniu.
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Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których sieć
serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.
Razem z Dokumentacją Techniczno-Ruchową Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące
dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia):

o Gwarancje zgodne z warunkami Kontraktu.
o Wyniki testów pracy urządzeń w warunkach porównywalnych z nominalnymi warunkami

pracy.
o Świadectwa legalizacji urządzeń.
o Programy komputerowe (licencje) oraz kody dla programu AKP oczyszczalni.

2.4. Kwalifikacja właściwości wyrobów (materiałów i urządzeń)
Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów
dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności ze Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Dokumentacją Projektową.
Żadne materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone przed ich
akceptacją przez Inżyniera i Zamawiającego. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na
wyrobach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie
dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie.
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i nieużywane,
chyba, że są wyraźnie dozwolone w Kontrakcie.
Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Wyroby, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do
obrotu na rynku polskim .
Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione
do wglądu.
Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem
próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla
materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Jeżeli w niezawisłej
opinii Inżyniera jakikolwiek materiał wymaga przedstawienia próbek lub przeprowadzenia badań,
takie próbki zostaną dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zmiany w wykazach materiałowych podczas realizacji Kontraktu
Wykonawca może w trakcie realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów i urządzeń na warunkach
określonych w pkt. 2.1 Wymagań Ogólnych. Powinien on powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach i
przedstawić do zatwierdzenia udokumentowane dowody, że produkt alternatywny jest ekwiwalentny w
stosunku do zaproponowanego w liście pod względem materiału, bezpieczeństwa, niezawodności,
przeznaczenia, kompatybilności z pozostałymi elementami, dostępności akcesoriów i parametrów
eksploatacyjnych. Zamawiający ustosunkuje się do zaproponowanej zmiany.
W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich
zmian.

2.6. Terminy dostaw
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na Teren
Budowy, całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego,
wszelkie materiały i urządzenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Rysunkami koniecznymi do
wykonania dostaw, robót budowlano-montażowych, rozruchu, uruchomienia, prób
technologicznych, próbnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OŚ.
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Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana z postępem
robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie Robót. Dostawcy,
materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać
wszystkie właściwe wytyczne.

2.7. Materiały niejednakowe
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie
tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych
potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną
technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy
potencjałów do dopuszczalnego poziomu.

2.8. Wady materiałów
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy
materiałów, które w opinii Zamawiającego są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich
materiałów.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdą się materiały nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak zdecyduje Inżynier Roboty takie mogą być
zatrzymane, przedmiot Robót rozebrany i usunięty z Terenu Budowy w ramach Ceny
Kontraktowej.

2.9. Wymagania dotyczące transportu i składowania

2.9.1. LISTY PRZEWOZOWE
Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urządzenia, instalacje, armatura) będą transportowane w warunkach
zabezpieczających ich uszkodzenie.
Każda skrzynia lub pakunek stanowiące dostawę będą zawierać list załadunkowy w wodoodpornej kopercie.
Wszelkie elementy dostaw będą wyraźnie oznakowane dla celów identyfikacji według listy załadunkowej.

2.9.2. OZNACZENIA OPAKOWAŃ

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. będą wyraźnie oznakowane wodoodpornym materiałem z
podaniem wagi, miejsc założenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia będą także zawierać
nieusuwalny znak identyfikacyjny wiążący je listą załadunkową. Skrzynie będą oznaczone nazwą
Wykonawcy oraz nazwą i danymi placu budowy. Informacja ta będzie podana czytelnymi literami a
wszystkie oznaczenia wykonane zostaną (czerwoną lub czarną) farbą. Przestrzenne elementy
stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy armatury oraz części metalowe zostaną
oznakowane w podobny sposób. Jeżeli będzie to niemożliwe to informacja spedycyjna winna
zostać wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

2.9.3. SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do Robót, były odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i warunkami
atmosferycznymi, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera. Liczba i
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
Inżynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie Sprzętu, który w jego opinii
może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających
pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych i konstrukcji.
Zamawiający może również zarządzić wymianę lub modyfikację Sprzętu wywierającego negatywny
wpływ na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6.
września 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U. nr 204 poz. 2088 z roku 2004 – t.j.
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (t.j.-
Dz.U. nr 108 poz. 908 z roku 2005 z poźn. zm.)
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera
.Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z
Placu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
związane wykona na własny koszt.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji obiektu również wszystkie prace nie
uwzględnione w projekcie i niemożliwe do stwierdzenia z powodu braku dostępu do obiektów
istniejących wypełnionych ściekami.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i
Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Zatwierdzenie metod budowlanych

Wykonawca winien przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach szczegółową metodologię prac
budowlanych opisującą proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robót. Na
ich poparcie powinny zostać przeprowadzone obliczenia dotyczące wykonania Robót
Tymczasowych, mających na celu zabezpieczenie  wykopów oraz rusztowań i deskowań
konstrukcji betonowych i żelbetowych..
Przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę
Inżyniera.
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o całość Robót ani z odpowiedzialności za
powstałe wypadki lub uszkodzenia.

5.2. Polecenia Inżyniera
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.
Inżynier wszelkie decyzje związane z utrzymaniem ruchu oczyszczalni, akceptacji i zatwierdzeń
urządzeń i urządzeń oraz związane z rozruchem podejmuje wyłącznie po wcześniejszym
uzyskaniu odpowiedniej decyzji Zamawiającego.

5.3. Harmonogram robót
Wykonawca w terminie określonym w Umowie przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy. Dopuszcza się aktualizację harmonogramu z powodu nieprzewidzianych
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okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji, a które były nie do przewidzenia na etapie
przygotowania harmonogramu.

5.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

5.5. Utrzymanie w ruchu oczyszczalni ścieków
Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za
pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie OŚ bez istotnego pogorszenia
jakości ścieków oczyszczonych. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp
do wszystkich części oczyszczalni personelowi obsługi.
Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących instalacji i sieci OŚ Wykonawca uzgodni,
z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym,
za pośrednictwem Inżyniera.
Rozbiórka lub usuwanie istniejących sieci i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne
do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji
do pomyślnej eksploatacji.
Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na normalny tryb eksploatacji
istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Inżyniera po akceptacji Zamawiającego.
Wymagana jest ciągła eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część
zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, w trybie natychmiastowym usunie on takie
uszkodzenia na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 24 godzin,
Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.
Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu
umożliwienia prowadzenia dalszych Robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia.

5.6. Personel

5.6.1. KWALIFIKACJE I ZAŚWIADCZENIA

Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie, pod uwagę ich poziom wyszkolenia; i jeśli to będzie
możliwe, zostaną oni zatrudnieni na cały okres trwania Kontraktu.
Roboty o charakterze branżowym np. instalacyjne, elektryczne mogą wykonywać tylko robotnicy
legitymujący się wyszkoleniem i odpowiednimi uprawnieniami z tego zakresu.
Pracownicy podstawowego i średniego szczebla winni być zatrudnieni w oparciu o wymagania
Polskiego Prawa, szczególnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.
Wstęp na teren oczyszczalni (przystąpienie do prac) możliwe jest wyłącznie po odbyciu
odpowiedniego szkolenia BHP i przekazania stosownych zaświadczeń służbom Inżyniera i
Zamawiającego.

5.6.2. UBRANIA OCHRONNE I OZNACZENIA

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być
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wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być
używane, ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w
odpowiednich odstępach czasu.
Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób
umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane:
 aktualna fotografia,

 nazwa firmy,

 imię i nazwisko,

 funkcja, stanowisko.

Goście lub wizytujący musza posiadać identyfikatory z napisem „GOŚĆ” oraz nazwę jednostki,
która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą
posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zależności od
stopnia ewentualnego zagrożenia.
Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma
również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu
ich spełnienia.

5.7. Porządkowanie terenu
Po zakończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w
których spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała
nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych, śmieci, narzędzia, osprzęt, instalacje i materiały
muszą zostać usunięte natychmiast z każdej części Robót niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda
ukończona część Robót musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym.
Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie pozostałe i nie zużyte materiały budowlane zostaną
całkowicie usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykonanych
Robót. Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym i sprzątniętym a
wszystkie powierzchnie oczyszczone zostaną we właściwy sposób, z wykonaniem polerowania okien i
powierzchni wyłożonych glazurą. Jeżeli Wykonawca będzie stosował technologie mogące pozostawić
uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany podjąć takie kroki, które temu zapobiegną. Uczyni to we
właściwym czasie i we właściwy sposób.
Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porządkowe i przywracające do stanu pierwotnego
(w tym dokona obsiania trawą), aby zakończyć je w ciągu. 14 dni od otrzymania Świadectwa
Przejęcia Robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
 część ogólną opisującą:

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
 warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy,
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 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów Robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością

wykonywanych Robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inżynierowi;

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości
materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inżynier i Zamawiający będą mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inżynier lub Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier i Zamawiający będą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego.
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych
w niniejszych ST, a określony w PZJ zakres i częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie
określonym w PZJ.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i
Zamawiającegoo rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera i Zamawiającego.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do
obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną na Teren Budowy, określających w sposób jednoznaczny
jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda dostarczona partia
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Oświadczenia.

 Oświadczenie o przejęciu

Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i złoży do Dokumentacji Budowy oświadczenie o podjęciu
obowiązków Kierownika Budowy.
 Oświadczenie o zakończeniu

Po zrealizowaniu Robót Kierownik Budowy złoży oświadczenie o zakończeniu zadania oraz o
uporządkowaniu terenu i usunięciu wszelkich odpadów i nieczystości w formie, jaka jest
wymagana przy zgłoszeniu zrealizowanego obiektu do użytkowania.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia
świadectwa Przejęcia i. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

 datę przekazania przez Inżyniera Rysunków,
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i  Robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robót,

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
 uwagi i polecenia Inżyniera,
 daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu,

częściowych i końcowych odbiorów Robót,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Dziennik Robót

Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania Wykonawcy w
roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, opis
nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót.
Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności:

 godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
 sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót
 opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je

przeprowadzał,
 inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót.
 szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym

dostarczonych i użytych dostaw.
Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do przejęcia Robót.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych co najmniej następujące dokumenty:
 Decyzję o pozwoleniu na budowę,
 protokoły przekazania Terenu Budowy,
 protokoły przejęcia Robót,



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej
wraz z odzyskiem biogazu
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00 – Wymagania ogólne

29

 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie,
 dokumentacja fotograficzna,
 operaty geodezyjne
 wytyczne eksploatacyjne, dziennik rozruchu, instrukcje stanowiskowe, książki obiektów

budowlanych i inne.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego..

7. OBMIAR ROBÓT
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie
szczegółowego obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczałtu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Tabeli
Ceny i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inżyniera oraz Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego.
Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera i Zamawiającego.
Wymagania w zakresie gwarancji zgodne z zapisami Kontraktu.

8.1. Procedury przejęcia
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu - Przejęcie części Robót/Odcinków,
 odbiorowi ostatecznemu - Przejęcie Robót,
 odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier w obecności Zamawiającego, jeżeli ten wyrazi taką potrzebę.
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie Inżynierowi i
Zamawiającemu, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i
pomiaru robót w celu ich odbioru.
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót.
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu przez Inżyniera.

8.3. Odbiór częściowy - Przejęcie części Robót
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. W trybie odbioru
częściowego Inżynier wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót/Odcinka.

8.4. Odbiór końcowy - Przejęcie Robót
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości.

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych
dokumentów,

 Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po
zweryfikowaniu dokumentów i dokonaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną
przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział
w przekazaniu.

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej,
ocenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami.

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować co najmniej następujące
dokumenty:

 Dokumentację powykonawczą,
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe z dokumentów umowy i

ew. uzupełniające lub zamienne),
 recepty i ustalenia technologiczne,
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały),
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
 protokoły odbiorów częściowych,
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
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 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i PZJ,

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),,

 protokoły z narad i ustaleń,
 protokoły przekazania terenu,
 wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót,
 instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
 instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,
 oświadczenie kierownika budowy o:
 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania

- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 sprawozdanie techniczne,
 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia terenu,
 zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
 wykaz wprowadzonych zmian,
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego - Przejęcia Robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wymagań ustalonych przez Inżyniera.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja, która w
wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.

8.5. Przeglądy w okresie zgłaszania wad
Wymagany okres gwarancyjny dla budowli 5 lat.
Coroczne przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają  na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w
okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego.

8.6. Odbiór pogwarancyjny – Świadectwo wykonania
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie usuwania wad.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ów z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy Robót”.
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Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie Okresu
Zgłaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez
Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji.
Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

 kontrakt,
 protokoły odbioru ostatecznego obiektów i Robót,
 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego

każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ),
 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia

usunięcia tych wad,
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodna z zapisami w kontrakcie.
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi
elementami robót.
Cena będzie obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),
koszty dotyczące oznakowana robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa
Wykonawcy i inne,

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
 obsługę geodezyjną,
 rekultywację terenu, wywóz odpadów,
 koszty dokumentacji Wykonawcy,
 koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania wad i w okresie rękojmi oraz

koszty części zamiennych w okresie zgłaszania wad.
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do prac towarzyszących zalicza się w szczególności m. in.:
– geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza,
– utrzymanie i likwidacja placu budowy,
– utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,
– pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,
– działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
– oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,
– doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,
– dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
– utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,
– przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
– zabezpieczenie robót przed wodą odpadową,
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– usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót
wykonywanych przez wykonawcę,

– wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewów, w razie konieczności należy
uzyskać zgodę na wycinkę drzew,

– prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,
– obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,

– inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów
znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,

– odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
– wykonanie tablic pamiątkowych dotyczącym działań informacyjnych i promocyjnych.
Do robót tymczasowych zalicza się w szczególności:

 wykonanie tymczasowych przełączeń technologicznych na okres realizacji obiektu,
 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew,

roślin itp.,
 wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu,
 wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu

organizacji ruchu,
 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,
 ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną,
 przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach

mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,
 oznakowanie robót w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania.
Dokumenty Kontraktu w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), Prawo
Budowlane, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je
czytać łącznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiającego, jak gdyby tam one występowały.
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce zgodnie z
Ustawą z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji Dz.U, z 2002 r Nr 169 poz. 1386.
Przez polską normę rozumie się dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalającą do powszechnego i wielokrotnego stosowania-
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub jej
wyników i zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie.
PN jest normą krajową powszechnie dostępną, oznaczoną na zasadzie wyłączności symbolem
PN. Polska norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Z uwagi
na to, że Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolności,
dopuszcza się stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie
stosowanych międzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inżynierem.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w
związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego.
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

10.2. Wykaz ważniejszych przepisów
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 2 października 2013 r. (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1409) ze zmianami
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2. Dz.U.09.178.1380 j.t. 2010.04.24 zm. Dz.U.2010.57.353  art. 1, USTAWA z dn. 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
poz. 881).

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu Dz.U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021.

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)

12. Dz.U.08.199.1228, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi. (Dz. U. 2015 nr 0 poz.1800)

14. Dz.U.07.19.115 j.t. 2010.09.04  zm. Dz.U.2010.152.1018 art. 5, Istnieją późniejsze wersje tekstu
USTAWA  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity).

15. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 1994.02.04 (tj. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami
16. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 2001.04.27(Dz.U. Nr 62 poz. 627) – ze zmianami.
17. Ustawa Utrzymanie czystości i porządku w gminach  z dnia 1996.09.13 (tj. Dz.U. 2005 Nr 236 poz.

2008) - ze zmianami.
18. Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27  (Dz.U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.

2014 nr 0 poz.1923)
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje się,

że odpady nie są niebezpieczne  (Dz.U. Nr 128 poz.1347).
21. Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.
Nr 25 poz.133.)

22. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )
23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie

standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

24. Dz.U.08.199.1228 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U.93.96.437)


