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Projekt nr POIS.02.03.00-00-0035/16

,Modernizacja oczyszczalni Sciekdw w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa

kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczéw” w ramach dziatania 2.3. 0§ priorytetowa Il POIiS 2014 — 2020

Zalacznik nr 7 — Istotne Postanowienia Umowy

§1

Przedmiotem niniejszej umowy obejmuje pelnienie gleksowego nadzoru

inwestorskiego nad inwestycpn.,, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalkiekow w

Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz zyskiEm biogazu”

wspoffinansowanego zesrodkéw Unii  Europejskiej w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura $rodowisko 2014-2020 Dziatanie 2.3 ,Gospodarka

wodnos$ciekowa w aglomeracjach”.

Szczegotowy zakres robot budowlanyckddrych przedmiotem ustugi nadzoru

okresla dokumentacja techniczna i specyfikacje techrécagkonania o odbioru robét

budowlanych.

Wykonawca petni ral inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkicinarch,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994urékawo budowlane (tekst

jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z fpdzm.).

Czynndaci nadzoru inwestorskiego wszystkich hramda realizowane przez osoby

wskazane przez Wykonaw ofercie.

Wykonawca bdzie wystpowat z ramienia Zamawi@ego, zgodnie

z obowhzujgcymi przepisami prawa oraz zawartymi umowami z wykecami robot

budowlanych.

Do obowhpzkdéw Wykonawcy naley w szczegolngci :

a) scista wspotpraca z Zamawsgym i osobami przez niego upomvaonymi
zwiazana realizagjinwestyciji,

b) przygotowanie, nazgdanie Zamawiacego, wszelkich informacji i wyfaien
zwigzanych z realizagjinwestycji.

c) kontrola nad zgodnz zasadami sztuki technicznej i budowlanej oramiteows
realizacy inwestycj;

d) ochrona i reprezentowanie interesow Zamaywigo na budowie w zakresie
kwestii technicznych w ramach dokumentacji projeldp przepisow regulggych
proces budowlany oraz umowy na realizasjvestycii;

e) zapewnienie bigcej obecnéci na placu budowy;

f) zapewnienie zgodsoi wykonanych rob6t z normami technicznymi i warank
umownymi;

g) rzeczowe i finansowe rozliczenie robot wynid@jch z zawartej umowy
(zawartych umow);

h) utrzymywanie na bimco lcznaci i sprawozdawczei miedzy wszystkimi
uczestnikami inwestycji,

i) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej,wa razie potrzeby
wnioskowania do Zamawiggego o dokonanie w niej zmian i uzupemie

J) kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacpz zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpiecastwa i ochrony zdrowia,

k) sprawdzanie poprawsa kalkulacji sporadzonych przez Wykonawc robot
w zakresie obmiarow robét, naktadow rzeczowych, cemrzutow oraz faktur

tel.
fax.
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w terminach wynikagjcych z zawartych mdzy Wykonawg a Zamawigcym
umow,

[) wspotpraca z nadzorem autorskim w okresie realizabpt,

m) zatwierdzanie i kontrolowanie jakd wykonywanych robot, wbudowanych
materiatow i ich zgodn@i z obowhzujagcymi normami, przepisami i specyfikacj
technicza,

n) potwierdzenie gotowsmi do odbioru, dokonanie odbioru w obeécio
Zamawiagcego i wykonawcy roboét, sprawdzenie i weryfikacjdnmoarow
i kosztorysow

0) kontrolowanie zgodri@i wykonanych robot z dokumentacjprojektow,
i harmonogramem robot,

p) rekomendowanie wszystkich zmian rogaan projektowych i specyfikacji
technicznych, ktore magokaz& sie niezlzdne lub paadane (jako lepsze
i efektywniejsze pod wzgtlem technicznym, funkcjonalnym adv
eksploatacyjnym) podczas lub w ngsttwie wykonywania robét budowlanych,

gq) sporadzanie protokotéw koniecz&o w przypadku potrzeby wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych,

r) weryfikacja wykonania roboét zanikowych,

S) uczestniczenie w pracach rozruchowych naligen z jego etapéw,

t) uczestniczenie w odbiorach i prébach technicznydlaz okompletowanie
dokumentacji zwjzanych z odbiorem Kkmowym oraz jej weryfikacja
i sprawdzenie podatem zgodnéci i kompletndci,

u) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego ¢msivania gdowego

(ekspertyzy itp.);

§2

1. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowaniaiej$za umowg
przedstawicielem Zamawigiego | jego reprezentantem w  kontaktach
z wykonawcami robét obfych nadzorem.

2. Wykonawca gwarantuje stawienie; sia placu budowy/w siedzibie Zamawieggo
osoby petnicej funkcg inspektora nadzoru inwestorskiego w sposéb gwaggyt
sprawny i ptynng realizacg rob6t. W sytuacjach tego wymageych Wykonawca
zapewnia stawienie gsinspektora nadzoru na wezwanie Zamayge@o bez zfdnej
zwtoki. Wykonawca zobowkuje s¢ petnc swop funkcje z naleyta starannécia,
zgodnie z obowdzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy tecmeicz

3. Wykonawca zobowzany jest wykon& przedmiot zamodwienia przy zyciu
materiatdw, sprgu oraz transportu wkasnym staraniem i na wtasrszko

4. Jeeli w okresie realizacji budowy zajdzie koniecghaykonania dodatkowych robot
nieprzewidzianych umogv zawary z Wykonawg robot, Wykonawca powinien
niezwtocznie zawiadordio tym Zamawiajcego, celem podgia decyzji, co do ich
zlecenia Wykonawcy robot.

5. Bez zgody Zamawiagego Wykonawca nie jest upowvaony do wydawania
Wykonawcy rob6t polecenia wykonania robét dodatkchivynieobgtych umowvg
z Wykonaw@ robot lub robét zamiennych.

6. Do obowizk6w Zamawiajcego naley:

a) dostarczenie Wykonawcy po 1 egz. kompletnej dokuaognprojektowe] inwestyciji
objetych nadzorem inwestorskim;

b) informowanie Wykonawcy o wprowadzonych zmianachokuimentacji projektowej
oraz w umowie o roboty budowlane zawartej z Wykotgwebot;
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dokonanie odbioru kaowego i czsciowego robot budowlanych wykonywanych
przez Wykonawe robot, przy wspoétudziale Wykonawcy.

§3
Wykonawca rozpoczyna wykonywanie umowy z clvziwarcia umowy.
Termin wykonania zamdéwienia uptywa 2 tygodnie pa&atwaniu odbioru kacowego
nadzorowanego zadania. Planowany termin #gekenia robét budowlanych atbych
przedmiotowym nadzorem - 30.11.2018 roku, przy czyemmin realizacji
zamowienia mge ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizé&ojyvestycji
objetej nadzorem.
Po zakdczeniu rob6t budowlanych Wykonawca zobguije sé do uczestnictwa bez
dodatkowego wynagrodzenia w czydo@ch zwjzanych z realizagj uprawnié
z gwarancji w trakcie okresu gwarancyjnego udzietpm przez wykonawecrobot
budowlanych.

§4

. Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, przysfaguwynagrodzenie

ryczattowe, ptatne po prawidlowym wykonaniu przezyRéhawe wszystkich
czynnaci na podstawie niniejszej] umowy z zaske@em postanowie ust. 2 i

nastpnych:

netto ..................... PLN,

plus podatek VAT ...... %, 1. veovviieiiinnenn.. PLN,
brutto ...................l. PLN,

SIOWNIE ZIOtYCN: . .
Zamawiajcy maze wyrazé zgod: na fakturowanie czciowe, proporcjonalne, w
odniesieniu do procentowego zaawansowania robaillacdych przyjmuic, iz suma
faktur czsciowych nie mae przekrocz§ 90 % wartéci zamodwienia, a faktura
koncowa wynoszca 10 % zostanie wystawiona po podpisaniu protokoficowego
inwestycji (zadania). W przypadku wyemnia powyszej zgody przez Zamawiggego,
okresla on harmonogram wedtug ktoregedh nastpowaty ptatnéci za wykonywane
na podstawie niniejszej umowy ustugi.

Podstawy do wystawienia faktur dala protokoty odbioru robot budowlanych
(poszczegblnych etapOw, zgodnie z harmonogramem e$loRym  przez
Zamawiajcego) stwierdzape prawidiowe wykonanie przedmiotu zamdwienia.

. Zamawiajcy dokonuje ptatnici w ramach fakturowania egiowego na rzecz

Wykonawcy w naspujacy sposob:

 Wpykonawca ma obowrek w terminie 7 dni po spetnieniuzej opisanych
warunkéw wystawd fakture czesciowa za ten sam okres rozliczeniowy, na ktory
Wykonawca robot budowlanych wystawit swdpkture (zostat dokonany odbiér
czesciowy robot).

* podstavg wystawienia przez Wykonawcfaktury czsciowej stanowd bedzie:
zatwierdzony przez Zamawigjego protokét odbioru ezciowego wykonawcy
robot

Zamawiagcy dokonuje pfatnei w ramach rozliczenia kKoowego na rzecz

Wykonawcy po sporgizeniu protokotu odbioru Keowego robét olgfych nadzorem

inwestorskim zatwierdzonego przez Zamawgepgo. Za nadzor petniony w okresie

gwarancji na roboty budowlane nie przewidujedodatkowego wynagrodzenia
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6.

Zalgcznikiem do faktur bdzie odpowiednio protokét odbioru griowego ustugi lub
protokot odbioru kacowego ustugi wraz z rozliczeniem do odbiorgscrowego lub
koncowego.

Ptatndci faktur dla Wykonawcy nagpig po dostarczeniuswviadczenia ewentualnego
podwykonawcy/podmiotu udaginiagcego osoby zdolne do wykonania zamdéwienia,
o braku zobowjzan finansowych Wykonawcy wzellem podwykonawcy/podmiotu
udostpniajgcego osoby zdolne do wykonania zamowienia w za&resiug ohjtych
niniejszz umowy, za wykonane przez podwykonawt osoby udospnione przez
podmiot udosfpniajgcy osoby zdolne do wykonania zamdéwienia czyondprace,
ustugi, dostawy i.t.p.) na d#e zlozenia Gwiadczenia i ze wskazaniemgz i
oswiadczenie dotyczy rowniezakresu prac ktorych dotyczy dana ptatno
Zamawiagcy dokona bezpwmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktGagwart
przedizong Zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemy s
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenig sid obowszku zaptaty odpowiednio
przez wykonawg, podwykonawe.

Faktury lzda ptatne w cagu 21 dni od daty deczenia Zamawiagemu prawidtowo
sporadzonej faktury wraz z kompletemswiadczeéy oraz potwierdzeniem liczby
godzinswiadczenia ustugi objej niniejsz umow,.

Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy bdzie ptatne przelewem na jego rachunek
W B aANKU: . e
zmiana numeru rachunku wymaga spdeenia aneksu do umowy.

10.Wykonawca nie ma prawa do przelania wierzyté&navynikajgcych z niniejszej

uMowy na rzecz osob trzecich.

11.Wykonawca éwiadcza, z wysokaé wynagrodzenia zostata w umowie oltoma w

taki sposob, aby wysoké wynagrodzenia za kda godzire wykonania zlecenia lub
swiadczenia ustug nie byla a8za ni wysoka&¢ minimalnej stawki godzinowej
ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5 ustamgnia 10 padziernika 2002 o
minimalnym wynagrodzeniu za pkgav brzmieniu obowszujacym od dnia 1 stycznia
2016 roku a ustalonym ustawz dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za pkgoraz niektérych innych ustaw.

12. Stosownie do postanowiert.8b ustawy z dnia 10 fdreiernika 2002 o minimalnym

wynagrodzeniu za pracw brzmieniu obowizujacym od dnia 1 stycznia 2017 roku
a ustalonym ustagvz dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o madimym
wynagrodzeniu za pracoraz niektorych innych ustaw Strony zgodnie ugiala
ze potwierdzenie liczby godzikwiadczenia ustugi objej niniejsz umow, nas¢puje
pisemnie w terminie poprzedzaym termin wyptaty wynagrodzenia lub jega&a.

§5

W przypadku odgpienia od umowy Ilub wypowiedzenia umowy przez
Zamawiajcego lub Wykonawg z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzidgiho
Wykonawca albo niewykonania (zaprzestania wykonyaanumowy przez
Wykonawe z przyczyn niezalsnych od Zamawiacego, Wykonawca zapfaci
Zamawiagcemu kag w wysokdci 30 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kag umowry w przypadku braku udziatu
podmiotu trzeciego (na ktérego zasoby Wykonawca ghpmat se na zasadach
okreslonych w art. 22a w celu wykazania spetniania wkém udzialu w
postpowaniu,) w realizacji zamoéwienia — w wysékd 20 % wynagrodzenia
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umownego brutto okéonego w § 4 ust. 1 w kdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kag umowry za niedopetnienie wymogu
wynagradzania - przez Wykonagvdub podwykonawe - o0sOb wykonujcych
czynndci w zakresie nadzoru nad robotami wszystkich branramach realizacji
przedmiotowego zamdéwienida podstawie umowy 0 pragv rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy lub innej umowy cywilnoprawnej — wsekdci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pgaaistalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za pkac oraz liczby miesicy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wyup za kadg osole
wykonujgca prag w zakresie nadzoru nad robotami . ktorejkolwiek beary
w odniesieniu do ktérej osoby naruszono przepisytyamce minimalnego
wynagrodzenia za prac

4. Strony dopuszczaj mazliwosé dochodzenia odszkodowania do wysakoszkody
rzeczywicie poniesione;.

§6

1. Zgodnie ze zipong ofertg w realizacji zamodwieniadola uczestnicz§ osoby petnice
funkcje:

1) Inspektor nadzoru w specjakookonstrukcyjno—budowlanej - koordynator nadzoru
INWESTOISKIEOO: ..ottt e e e e e e e e e e e e e e eae e

2) Inspektor nadzoru w specjakooinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aozea
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych i kanalizacyjnych : .........

3) Inspektor nadzoru w specjakooinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aoizen
elektrycznych i elektroenergetycznych @ ... ... ..o

4) Inspektor nadzoru w SpecjaltDAdrOgOWE]: .......vvieiei i e

§7
Wykonawca lub podwykonawca e dokona zmian w zakresie osOb wykorajch
czynndci dotyczce nadzoru nad robotami wszystkich braw ramach realizacji
przedmiotowego zamowienia przedkiagaj uprzednio dokumenty potwierdzeg
posiadanie przez te osoby wszelkich wymaganychejsmi umowy oraz trécig
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia uprawnieraz déwiadczenia. Brak
zastrzeen w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszeniggde uznawany za zged
Zamawiagcego na dokonanie zmiany. Zamaw@ maze nie wyrazt zgody na zmiagn
w przypadku braku spetnienia wymaigakreslonych niniejsz umowg oraz Specyfikagj
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zmiana 0sob wykonagych czynnéci dotyczce nadzoru nad robotami wszystkich biran
w ramach realizacji przedmiotowego zamoéwieniadZie maliwa takze na zadanie
Zamawiajcego w przypadku nienagegoswiadczenia przeztosole powierzonych jej
czynndci. Przed zgtoszenierydania Zamawiacy poinformuje Wykonawgo zakresie
zarzutow skierowanych do tej osoby w celu usciai stwierdzonych narusizeprzez
osole lub Wykonawe chybaze okoliczndgci wymagag natychmiastowej reakciji.

§8
1. Strony umowy postanawigjze ustuga zostanie wykonana przez podwykonawcéw w
nizej wymienionym zakresie:
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eahania podwykonawcy jak za
wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyocagmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat gi wykonawca jest obowzany wykazé zamawiagcemu, ¥
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca sanmedig spetnia je w stopniu
nie mniejszym m wymagany w trakcie pogtowania o udzielenie zamowienia.

§9

1. Zamawiagcy maze wypowiedzié umowe, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w
przypadku wykonywania umowy przez wykongwav sposob niezgodny z
obowigzujgcymi przepisami, ragcego naruszenia postanowieiniejszej umowy fdz
tez utraty przez niego uprawrigniezlzdnych do wykonywania umowy.
W szczegoOlnéci Zamawiagcy maze wypowiedzié umowg, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastize
Zamawiagcego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownlghizaniedbuje
zobowgzania umowne

2. W wypadkach okrdonych w ust. 1 Wykonawca me zadat jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonanej ¢xi umowy.

§ 10

1. Wykonawca éwiadcza,ze lkgdzie realizowa zamowienie za poma@cpodmiotow
trzecich (w tym podwykonawcdw), na ktorych zasobywieflza i
doswiadczenie/potencjat techniczny /osoby/ zdéthcekonomiczna i finansowa)
powotywat s¢ w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego: ...................... zakresie:
............. w formie: . :

2. Wykonawca mee dokonywa zmlany podmiotu trzeciego, o ktbrym mowa w ust. 1,
jedynie za uprzedaizgody Zamawiagcego, akceptgrego nowy podmiot. Nowy
podmiot musi spetntawarunki okrglone w SIWZ .

3. Zmiana podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust.ymaga sporglzenia aneksu.

§11
1. Na poczet naleytego wykonania prac afiych niniejsa umowy Wykonawca do dnia
zawarcia niniejszej umowy zobayzany jest ztay¢ (wnies¢, ustanowt) zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoka:i 10 % ceny catkowitej brutto podanej w
ofercie, wskazanej w 8 4 ust. 1, tj. weeeeee. Zb W fOrmier L . Z
uwzgkdnieniem postanowfe ust.2 pomej w jednej lub kilku form okrséonych w
SIWZ, na caly okres realizacji przedmiotu umowy.
2. Ustala s¢, ze zamawiajcy zwrdci zabezpieczenie w wysakd 100% w terminie do
30 dni od dnia wykonania zamowieniedgcego przedmiotem ustugi nadzoru i uznania
przez Zamawiacego za nalg/cie wykonane, tj. od dnia podpisania nkowego
protokotu odbioru.
3. Zabezpieczenie nalgtego wykonania Umowy shy Zamawiajcemu pokryciu
roszcza z tytutu niewykonania lub nienagtego wykonania Umowy. Zamawigjy jest
upowaniony do potjcania z zabezpieczenia nafeiego wykonania Umowy, jak rowrnie
z innych kwot nalenych Wykonawcy, wszelkich naleosci z tytutu kar umownych, lub
innych odszkodowanaleznych Zamawiajcemu na podstawie Umowy.
4. Zamawiajcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pi@ni z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo eplowywane,
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pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku prawizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku przesugtia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca
najp&niej na 14 dni przed uptywem powszych termindw zobowrany jest do
przedhzenia zabezpieczenia najgego wykonania umowy.

8§12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajformy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajcy przewiduje meliwos¢é zmian postanowieumowy w stosunku do téei
oferty w przypadku gdy konieczfo takich zmian bdzie nasfpstwem dziata
instytucji, ktéra przyznatérodki na sfinansowanie inwestycji oraz gdy gpszmiana
przepisOw prawa w zakresie maym wptyw na realizagjprzedmiotu umowy.

3. Istotna zmiana postanowieUmowy w stosunku do téei Oferty Wykonawcy, na
podstawie ktorej zostat wybrany, tliova jest w przypadku zaistnienia jednej z
nastpujacych okoliczndci i w zakresie okrdonym pongej:

1) W przypadku dokonania oldlenych czynnéci lub ich zaniechania przez organy
administracji pastwowej, w tym organy administracji gdowej, samorgdowej, jak
rowniez organy i podmioty, ktérych dziatalé® wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakciekauyywania przedmiotu niniejszej
Umowy, w szczegOlni:

a) op&nienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwipleizgodni@é itp., do
wydania ktérych s zobowhzane na mocy przepiséw prawa lub regulaminéw, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonayyc

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zez\plezgodnia itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawc

W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okolicznai wymienionych powyej w pkt 2
i 0 ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jaélWiek sposéb zalme od Wykonawcy,
zmianie mae ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do akre trwania
przeszkody/okoliczriwi, o ktérej mowa powkej, a ktéra uniemdiwia realizacg
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jejsti i w sposob nalayty.

2) zmiany warunkéw dofinansowania zmien@@go terminy i zasady realizacji
inwestyciji,

3) rezygnacja przez Zamawagpgo z realizacji egci przedmiotu umowy (zaniechanie
wykonania). Rezygnacja przez Zamawt&go z realizacji ¢&ci przedmiotu umowy
(za wyptkiem przypadku okridonego w art. 145 ustawy Prawo zamoivie
publicznych) mae nasipic w wysokaci nie wyzszej ni 15 % ceny i tylko w
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Zamjgey dokona
proporcjonalnego obagnia ceny obliczaf wartag¢ robot podlegajcych rezygnacii.

4) Pozostale zmiany spowodowane gpsjacymi okoliczngciami:

a) sita wyzsza uniemgliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,
przez ktog, na potrzeby niniejszej Umowy rozuraisic zdarzenie zewgirzne
o charakterze niezaleym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie
przed zawarciem niniejszej umowy, oraz ktorego r8tnoie mogty unikg¢ ani
ktoremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu ngky starannéci, w
szczegolnéci: powod:, pazar i inne keski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania  wojenne, nagte  zatamaniavarunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energiiekteycznej,
promieniowanie lub skania,
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b) gdy zaistnieje inna, niemibwa do przewidzenia w momencie zawarcia
Umowy okolicznd¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za &«té@adna ze
Stron nie ponosi odpowiedzialm, skutkugca brakiem maiwosci nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z SIWZ;

c) zmiany powszechnie oboyzujacych przepiséw prawa lub norm w zakresie
majcym wpltyw na realiza¢jprzedmiotu Umowy luBwiadczenia Stron;

d) powstania rozbiemosci lub niejasnéci w rozumieniu pagj¢ uzytych w
niniejszej Umowie, ktorych niecblizie ma@na usugé w inny sposob, a zmiana
bedzie umaliwia¢ usuniecie rozbianosci i doprecyzowanie niniejszej Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow pragrony;

e) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom,

f) wykonanie przedmiotu Umowy jest uzat@one od wykonania zamodwienia
dodatkowego.

g) op&nienie wykonywania robot, ktorych dotyczy nadzor keyywany na
podstawie Umowy) przez ich wykonawcow, skugky koniecznécia
wydtuzeniaswiadczenia ustugi przez Wykonagc

W przypadku wysipienia okolicznéci wymienionych powyej w pkt 4 lit. a-c
mozliwa jest w szczegolrigi zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodizg
zas w przypadku wysipienia okolicznéci okreslonych w pkt 4 lit. d-g mgiwa jest
zmiana terminu realizacji Umowy bez atigvos$ci zmiany Wynagrodzenia.

. Strony zobowjzuja sie dokon& zmiany wysokéci wynagrodzenia nal@ego

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w feenpisemnego aneksu,
kazdorazowo w przypadku wyggienia jednej z nagbujacych okoliczndci:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,
2) zmiany wysokéci minimalnego wynagrodzenia za pgadbo wysokéci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisastawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zacprajezeli zmiana ta ma
wptyw na wysoké¢ wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotetznlyb ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokgi stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne, jeeli zmiana ta ma wplyw na wysod® wynagrodzenia nai@ego
Wykonawcy
Zmiany umowy mog nasgpi¢ réwniez w przypadku zdgia okoliczndci wskazanych
w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Pzp,
Przepisy art. 144 ust. 1a-1e ustawy Pzp do okadedrwskazanych w ust. 2-3 stosuje
sie odpowiednio.
Strona wystpujaca 0 zmiany postanowieniniejszej Umowy, zobowrana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicZob stanowacych przestank do zmiany.
Whiosek o zmiag postanowié niniejszej Umowy musi byztozony na pimie.

§13

Przeniesienie przez Wykonagv@raw i obowyzkow wynikapcych z Umowy na os@b
trzech, w szczegolngci dokonanie cesji wierzyteldoi z Umowy, wymaga zgody
Zamawiagcego wyraonej w formie pisemnej pod rygorem niemnasci. W przypadku
zamiaru dokonania przez Wykonawecesji wierzytelnéci na zabezpieczenie na bank lub
konsorcjum bankow, lub inne instytucje finansowmamsugce dziatalné¢ Wykonawcy
dotyczca realizacji Przedmiotu Umowy, Zlecenie wykonanigsce ustug podwykonawcom
nie zmienia zobovgzan Wykonawcy wobec Zamawigjego za wykonanie tej i ustug.
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a. W sprawach nieuregulowanych ninigjszumowgy map zastosowanie og0lnie
obowigzujace przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo ldoe oraz ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamawpeiblicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

b. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji ninigsaimowy, ktore nie zostgn
rozwigzane polubownie, Strony oddadpod rozstrzygricie fdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawigjego.

c. Umow sporadzono w dwoch jednobrzatych egzemplarzach, po jednym dlead@j
ze stron. Umowa wchodzi wycie z dniem jej podpisania.
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