
Lp NR SPECYFIKACJI ZAKRES  ROBÓT JEDN ILO ŚĆ
CENA J. 

(PLN)
WARTOŚĆ 

(PLN)
1 Budynek kotłowni i kogeneracji - Ob. 12 0,00

1.1 ST-01 Roboty rozbiórkowe kpl 1 0,00
1.2 ST-04.01 Roboty konstrukcyjne i murarskie kpl 1 0,00
1.3 ST-14.01 Roboty wykończeniowe wewn. kpl 1 0,00
1.4 ST-14.01 Roboty elewacyjne i zewnętrzne kpl 1 0,00
1.5 ST-11 Technologia kotłowni kpl 1 0,00
1.6 ST-11 Wentylacja , klimatyzacja i ogrzewanie kpl 1 0,00
1.7 ST-10 Instalacja kanalizacji kpl 1 0,00
1.8 ST-12 Instalacje elektryczne kpl 1 0,00
2 Pompownia nr 1 - Ob. 7 0,00

2.1 ST-01 Roboty rozbiórkowe kpl 1 0,00
2.2 ST-04.01 Naprawa pow. betonowych kpl 1 0,00
2.3 ST-14.01 Roboty wykończeniowe wewn. kpl 1 0,00
2.4 ST-08 Dach kpl 1 0,00
2.5 ST-14.01 Roboty elewacyjne i zewnętrzne kpl 1 0,00
2.6 ST-05 Technologia pompowni kpl 1 0,00
2.7 ST-10 Instalacja wody kpl 1 0,00
2.8 ST-10 Instalacja kanalizacji kpl 1 0,00
2.9 ST-11 Wentylacja , klimatyzacja i ogrzewanie kpl 1 0,00

2.10 ST-11 Instalacja grzewcza dla wymienników WKF kpl 1 0,00
2.11 ST-12 Instalacje elektryczne kpl 1 0,00

3 Pompownia osadu wst ępnego - Ob. 8d 0,00
3.1 ST-02 Roboty ziemne kpl 1 0,00
3.2 ST-04.01 Konstrukcja kpl 1 0,00
3.3 ST-07 Opaska kpl 1 0,00
3.4 ST-05 Technologia kpl 1 0,00
3.5 ST-11 Wentylacja kpl 1 0,00
3.6 ST-12 Instalacje elektryczne kpl 1 0,00

część budowlano - instalacyjna

PRZEDMIAR ZAGREGOWANY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZY SZCZALNI ŚCIEKÓW W SKOCZOWIE W ZAKRESIE 
GOSPODARKI OSADOWEJ WRAZ Z ODZYSKIEM BIOGAZU 

1



część budowlano - instalacyjna

PRZEDMIAR ZAGREGOWANY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZY SZCZALNI ŚCIEKÓW W SKOCZOWIE W ZAKRESIE 
GOSPODARKI OSADOWEJ WRAZ Z ODZYSKIEM BIOGAZU 

4 Zagęszczacz osadu - Ob. 11 0,00
4.1 ST-02 Roboty ziemne kpl 1 0,00
4.2 ST-04.01 Konstrukcja kpl 1 0,00
4.3 ST-04.01 Schody zewnętrzne kpl 1 0,00
4.4 ST-07 Opaska kpl 1 0,00
4.5 ST-05 Technologia kpl 1 0,00
5 Biogaz 0,00

5.1 ST-04.01 Fundament ; odsiarczalnia biogazu - Ob. 27a kpl 1 0,00
5.2 ST-04.01 Fundament ; pochodnia biogazu - Ob. 27c kpl 1 0,00
5.3 ST-04.01 Fundament ; zbiornik biogazu - Ob. 27b kpl 1 0,00
5.4 ST-05 Instalacje i urzadzenia technologiczne kpl 1 0,00
5.5 ST-12 Instalacje elektryczne kpl 1 0,00
6. WKF - Ob. 13 0,00
6.1 ST-02 Roboty ziemne kpl 1 0,00
6.2 ST-04.01 Konstrukcja żelbetowa fundamentu kpl 1 0,00
6.3 ST-04.01 Klatka schodowa - konstrukcja kpl 1 0,00
6.4 ST-14.01 Klatka schodowa - roboty wykonczeniowe kpl 1 0,00
6.5 ST-07 Opaska kpl 1 0,00
6.6 ST-05 Technologia ( wraz ze zbiornikiem i pomostami ) kpl 1 0,00
6.7 ST-14.01 Roboty wykończeniowe na zbiorniku WKF kpl 1 0,00
6.8 ST-12 Instalacje elektryczne kpl 1 0,00
7 Studnia kondensatu - Ob. 27d 0,00

7.1 ST-02 Roboty ziemne kpl 1 0,00
7.2 ST-04.01 Konstrukcja żelbetowa studni kpl 1 0,00
7.3 ST-05 Technologia - ujęta w elem biogazu - pkt 5.4 kpl 1 0,00
8 Studnia filtra PP - Ob. 27e 0,00

8.1 ST-02 Roboty ziemne kpl 1 0,00
8.2 ST-04.01 Konstrukcja żelbetowa studni kpl 1 0,00
8.3 ST-05 Technologia - ujęta w elem biogazu - pkt 5.4 kpl 1 0,00
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9 Biofiltr - Ob. 7d 0,00
9.1 ST-04.01 Roboty konstrukcyjne - fundament kpl 1 0,00
9.2 ST-05 Biofiltr q=300 m3/h kpl 1 0,00
10 Biofiltr - Ob. 11a 0,00

10.1 ST-04.01 Roboty konstrukcyjne - fundament kpl 1 0,00
10.2 ST-05 Biofiltr q=300 m3/h kpl 1 0,00

11
Budynek stacji odwadniania i zag ęszczania osadów - Ob. 
17

0,00

11.1 ST-05 Technologia kpl 1 0,00
11.2 ST-12 Instalacje elektryczne kpl 1 0,00
12 Sieci mi ędzyobiektowe 0,00

12.1 ST-06 Profil KS-02 Kanalizacja kpl 1 0,00
12.2 ST-06 Profil KS-03 Kanalizacja kpl 1 0,00
12.3 ST-06 Profil SW-02 Woda technologiczna kpl 1 0,00
12.4 ST-06 Profil SW-03 Sieć wodociagowa kpl 1 0,00
12.5 ST-06 Profil ST-02 Osad wstępny kpl 1 0,00
12.6 ST-06 Profil ST-03 Sieci technologiczne różne kpl 1 0,00
12.7 ST-06 Profil ST-04 Cyrkulacja grzewcza i grawitacyjna kpl 1 0,00
12.8 ST-06 Profil ST-05 Biogaz kpl 1 0,00
12.9 ST-06 Sieć CO kpl 1 0,00
13 Nawierzchnie drogowe i chodniki kpl 1 0,00

13.1 ST-01 Rozbiórka nawierzchni kpl 1 0,00
13.2 ST-07 Nawierzchnie drogowe na podbudowie kpl 1 0,00
13.3 ST-07 Chodniki kpl 1 0,00
13.4 ST-03 Zieleń - trawniki kpl 1 0,00
14 Instalacje AKPiA , sieci elektryczne 0,00

14.1 ST-13 Instalacje AKPiA kpl 1 0,00
14.2 ST-12 Sieci elektryczne i włączenie kogeneratora do sieci kpl 1 0,00
14.3 ST-12 Budynek energetyczny kpl 1 0,00
15 Wymagania ( koszty ) Ogólne 0,00

15.1 ST-00 Rozruch , próby końcowe kpl 1 0,00
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15.2 ST-00 Tablice informacyjne , wyposażenie BHP i Ppoż. kpl 1 0,00

16 RAZEM ( netto ) PLN 0,00

Załaczone przedmiary szczegółowe maj ą charakter pomocniczy , a elementy tych przedmiarów  odpowiadaj ą pozycjom niniejszego 
przedmiaru zagregowanego

4


