

**PRZEDMIAR ZAGREGOWANY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SKOCZOWIE W ZAKRESIE
GOSPODARKI OSADOWEJ WRAZ Z ODZYSKIEM BIOGAZU**

część budowlano - instalacyjna

Lp	NR SPECYFIKACJI	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA J. (PLN)	WARTOŚĆ (PLN)
1		<i>Budynek kotłowni i kogeneracji - Ob. 12</i>				0,00
1.1	ST-01	Roboty rozbiórkowe	kpl	1		0,00
1.2	ST-04.01	Roboty konstrukcyjne i murarskie	kpl	1		0,00
1.3	ST-14.01	Roboty wykończeniowe wewn.	kpl	1		0,00
1.4	ST-14.01	Roboty elewacyjne i zewnętrzne	kpl	1		0,00
1.5	ST-11	Technologia kotłowni	kpl	1		0,00
1.6	ST-11	Wentylacja , klimatyzacja i ogrzewanie	kpl	1		0,00
1.7	ST-10	Instalacja kanalizacji	kpl	1		0,00
1.8	ST-12	Instalacje elektryczne	kpl	1		0,00
2		<i>Pompownia nr 1 - Ob. 7</i>				0,00
2.1	ST-01	Roboty rozbiórkowe	kpl	1		0,00
2.2	ST-04.01	Naprawa pow. betonowych	kpl	1		0,00
2.3	ST-14.01	Roboty wykończeniowe wewn.	kpl	1		0,00
2.4	ST-08	Dach	kpl	1		0,00
2.5	ST-14.01	Roboty elewacyjne i zewnętrzne	kpl	1		0,00
2.6	ST-05	Technologia pompowni	kpl	1		0,00
2.7	ST-10	Instalacja wody	kpl	1		0,00
2.8	ST-10	Instalacja kanalizacji	kpl	1		0,00
2.9	ST-11	Wentylacja , klimatyzacja i ogrzewanie	kpl	1		0,00
2.10	ST-11	Instalacja grzewcza dla wymienników WKF	kpl	1		0,00
2.11	ST-12	Instalacje elektryczne	kpl	1		0,00
3		<i>Pompownia osadu wstępnego - Ob. 8d</i>				0,00
3.1	ST-02	Roboty ziemne	kpl	1		0,00
3.2	ST-04.01	Konstrukcja	kpl	1		0,00
3.3	ST-07	Opaska	kpl	1		0,00
3.4	ST-05	Technologia	kpl	1		0,00
3.5	ST-11	Wentylacja	kpl	1		0,00
3.6	ST-12	Instalacje elektryczne	kpl	1		0,00

**PRZEDMIAR ZAGREGOWANY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SKOCZOWIE W ZAKRESIE
GOSPODARKI OSADOWEJ WRAZ Z ODZYSKIEM BIOGAZU**

część budowlano - instalacyjna						
4		Zagęszczacz osadu - Ob. 11				0,00
4.1	ST-02	Roboty ziemne	kpl	1		0,00
4.2	ST-04.01	Konstrukcja	kpl	1		0,00
4.3	ST-04.01	Schody zewnętrzne	kpl	1		0,00
4.4	ST-07	Opaska	kpl	1		0,00
4.5	ST-05	Technologia	kpl	1		0,00
5		Biogaz				0,00
5.1	ST-04.01	Fundament ; odsiarczalnica biogazu - Ob. 27a	kpl	1		0,00
5.2	ST-04.01	Fundament ; pochodnia biogazu - Ob. 27c	kpl	1		0,00
5.3	ST-04.01	Fundament ; zbiornik biogazu - Ob. 27b	kpl	1		0,00
5.4	ST-05	Instalacje i urządzenia technologiczne	kpl	1		0,00
5.5	ST-12	Instalacje elektryczne	kpl	1		0,00
6.		WKF - Ob. 13				0,00
6.1	ST-02	Roboty ziemne	kpl	1		0,00
6.2	ST-04.01	Konstrukcja żelbetowa fundamentu	kpl	1		0,00
6.3	ST-04.01	Klatka schodowa - konstrukcja	kpl	1		0,00
6.4	ST-14.01	Klatka schodowa - roboty wykończeniowe	kpl	1		0,00
6.5	ST-07	Opaska	kpl	1		0,00
6.6	ST-05	Technologia (wraz ze zbiornikiem i pomostami)	kpl	1		0,00
6.7	ST-14.01	Roboty wykończeniowe na zbiorniku WKF	kpl	1		0,00
6.8	ST-12	Instalacje elektryczne	kpl	1		0,00
7		Studnia kondensatu - Ob. 27d				0,00
7.1	ST-02	Roboty ziemne	kpl	1		0,00
7.2	ST-04.01	Konstrukcja żelbetowa studni	kpl	1		0,00
7.3	ST-05	Technologia - ujęta w elem biogazu - pkt 5.4	kpl	1		0,00
8		Studnia filtra PP - Ob. 27e				0,00
8.1	ST-02	Roboty ziemne	kpl	1		0,00
8.2	ST-04.01	Konstrukcja żelbetowa studni	kpl	1		0,00
8.3	ST-05	Technologia - ujęta w elem biogazu - pkt 5.4	kpl	1		0,00

**PRZEDMIAR ZAGREGOWANY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SKOCZOWIE W ZAKRESIE
GOSPODARKI OSADOWEJ WRAZ Z ODZYSKIEM BIOGAZU**

część budowlano - instalacyjna						
9		Biofiltr - Ob. 7d				0,00
9.1	ST-04.01	Roboty konstrukcyjne - fundament	kpl	1		0,00
9.2	ST-05	Biofiltr q=300 m3/h	kpl	1		0,00
10		Biofiltr - Ob. 11a				0,00
10.1	ST-04.01	Roboty konstrukcyjne - fundament	kpl	1		0,00
10.2	ST-05	Biofiltr q=300 m3/h	kpl	1		0,00
11		Budynek stacji odwadniania i zagęszczania osadów - Ob. 17				0,00
11.1	ST-05	Technologia	kpl	1		0,00
11.2	ST-12	Instalacje elektryczne	kpl	1		0,00
12		Sieci międzyobiektowe				0,00
12.1	ST-06	Profil KS-02 Kanalizacja	kpl	1		0,00
12.2	ST-06	Profil KS-03 Kanalizacja	kpl	1		0,00
12.3	ST-06	Profil SW-02 Woda technologiczna	kpl	1		0,00
12.4	ST-06	Profil SW-03 Sieć wodociągowa	kpl	1		0,00
12.5	ST-06	Profil ST-02 Osad wstępny	kpl	1		0,00
12.6	ST-06	Profil ST-03 Sieci technologiczne różne	kpl	1		0,00
12.7	ST-06	Profil ST-04 Cyrkulacja grzewcza i grawitacyjna	kpl	1		0,00
12.8	ST-06	Profil ST-05 Biogaz	kpl	1		0,00
12.9	ST-06	Sieć CO	kpl	1		0,00
13		Nawierzchnie drogowe i chodniki	kpl	1		0,00
13.1	ST-01	Rozbiórka nawierzchni	kpl	1		0,00
13.2	ST-07	Nawierzchnie drogowe na podbudowie	kpl	1		0,00
13.3	ST-07	Chodniki	kpl	1		0,00
13.4	ST-03	Zieleń - trawniki	kpl	1		0,00
14		Instalacje AKPiA , sieci elektryczne				0,00
14.1	ST-13	Instalacje AKPiA	kpl	1		0,00
14.2	ST-12	Sieci elektryczne i włączenie kogeneratora do sieci	kpl	1		0,00
14.3	ST-12	Budynek energetyczny	kpl	1		0,00
15		Wymagania (koszty) Ogólne				0,00
15.1	ST-00	Rozruch , próby końcowe	kpl	1		0,00

PRZEDMIAR ZAGREGOWANY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SKOCZOWIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ WRAZ Z ODZYSKIEM BIOGAZU						
część budowlano - instalacyjna						
15.2	ST-00	Tablice informacyjne , wyposażenie BHP i Ppoż.	kpl	1		0,00
16		RAZEM (netto) PLN				0,00

Załączone przedmiary szczegółowe mają charakter pomocniczy , a elementy tych przedmiarów odpowiadają pozycjom niniejszego przedmiaru zagregowanego