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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr N
Kod CPV specyfikad Nazwa specyfikacji Strona
45000 ST-00 Wymagania ogdlne 3
45100000 - 8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111 ST-01 Roboty rozbiérkowe 35
45111 ST-02 Roboty ziemne 50
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu 66

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
45200000 -9 | OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST-04 Roboty konstrukcyjno — budowlane: 73
45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 74
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe 97
45223 ST-04.03 Elementy stalowe 107
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych | 122
45252 ST-05 Instalacje technologiczne 133
45232 ST-06 Sieci miedzyobiektowe 165
45233 ST-07 Roboty drogowe 185
45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze 227
45300000 - 0 | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe i | 243

powtoki zabezpieczajgce

45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach 260
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach 266
45310 ST-12 Roboty elektryczne 273
45314 ST-13 Instalacje AKPIA 315
45400000 - 1 | ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

ST-14 Roboty wykonczeniowe w obiektach 328
45410 ST-14.01 Tynki i oktadziny 329
45432 ST-14.02 Posadzki 346
45421 ST-14.03 Zabudowa otworow 362
45442 ST-14.04 Roboty malarskie 373
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktdre zostang wykonane dla kontraktu pn. ,,Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z
odzyskiem biogazu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacje techniczng (ST-00) - Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) Wykonania i Odbioru Robot.

Wszelkie ewentualne nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji winne byé

interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w projekcie.

WYKAZ SPECYFIKACJI

Nr o
Kod CPV specyfikadj Nazwa specyfikaciji
45000 ST-00 Wymagania ogélne
45100000 -8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111 ST-01 Roboty rozbiorkowe .
45111 ST-02 Roboty ziemne
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
45200000 -9 | OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST-04 Roboty konstrukcyjno — budowlane:
45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe
45223 ST-04.03 Elementy stalowe
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych
45252 ST-05 Instalacje technologiczne
45232 ST-06 Sieci miedzyobiektowe
45233 ST-07 Roboty drogowe
45261 (M1) ST-08 Roboty pokrywcze
45300000 -0 | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe i powtoki
zabezpieczajace
45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach
45310 ST-12 Roboty elektryczne
45314 ST-13 Instalacje AKPIA
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45400000 -1 | ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ST-14 Roboty wykohczeniowe w obiektach

45410 ST-14.01 Tynki i okladziny

45432 ST-14.02 Posadzki

45421 ST-14.03 Zabudowa otworow

45442 ST-14.04 Roboty malarskie

1.3. Przedmiot i zakres Roboét objetych ST

1.3.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Robot okreslonych kontraktem pn. ,Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni $ciekdbw w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz

z odzyskiem biogazu”.

1.3.2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni sciekdw w Skoczowie, okreslony jest w nizej
wymienionej Dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego i obejmuje:

Nr. Nazwa obiektu .Obi.el$ty Obiekty do E::::Zj::b
obiektu istniejace przebudowy !
projektowane
1 Budynek krat X
2,4 Piaskownik z korytem pomiarowym | X
3 Pompownia piasku X
5 Komory wstepnego napowietrzania | X
6 Stacja dmuchaw dla komér X
wstepnego napowietrzania
7 Budynek pompowni nr 1 X
7a Zbiornik osadéw zmieszanych X
7b Pompownia osadéw zmieszanych X
zageszczonego
7c Maszynownia WKF X
7d Biofiltr X
8a,b Osadniki wstepne X
8c Stacja koagulatu X
8d Pompownia osadu wstepnego X
9 Reaktory biologiczne X
9c Stacja dmuchaw dla reaktoréw X
biologicznych
10 Osadniki wtérne X
11 Zageszczacz osadu wstepnego X
11a Biofiltr X
12 Budynek kottowni i kogeneracji X
12a Kottownia X
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12b Zespot kogeneracii X
13 Wydzielona komora fermentacyjna X
WKF z klatkg schodowg
14a,b Zbiornik osadu X
przefermentowanego
14c Budynek pompowni nr 2 X
15 Plac sktadowy osadu X
16 Zageszczacz osadu X
przefermentowanego
17 Budynek stacji odwadniania X
i zageszczania osadow
17a Pompownia wody technologicznej X
17b Silos wapna X
27a Odsiarczalnia biogazu X
27b Zbiornik biogazu X
27c Pochodnia X
27d Studnia kondensatu X
27e Studnia filtru PP X

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Wykaz dokumentacji projektu budowlanego:

Tom | Projekt zagospodarowania terenu, drég i placow wewnetrznych
Projekt architektoniczno — budowlany
Ob.7 Budynek pompowni nr 1
Ob. 7d Biofiltr
Ob. 8d Pompownia osadu wstepnego
Ob. 11 Zageszczacz osadu wstepnego
Ob. 11a  Biofiltr
Tom Il . ..
Ob. 12 Budynek kottowni i kogeneracji
Ob. 13 Wydzielona komora fermentacyjna WKF z klatkg schodowag,
Ob. 27a  Odsiarczalnia biogazu
Ob. 27b  Zbiornik biogazu
Ob. 27c  Pochodnia
Ob. 27d  Studnia kondensatu
Ob. 27e  Studnia filtru PP
Tom Il Projekt technologiczny
Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPIA
TomV Informacja BIOZ
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Projekt architektoniczno — budowlany tom Il sktada sie z nastepujacych czesci:

Czes¢ architektoniczno — konstrukcyjna — Ob. 7, Ob. 7d, Ob. 8d, Ob.11,

TomI/T 1 Op. 11a, Ob. 12, Ob. 13, Ob. 27a, Ob. 27b, Ob. 27, Ob. 27d, Ob. 27¢

Tom Il /2 Czes¢ instalacyjna — c.o. i wentylacja — Ob. 7, Ob. 8d, Ob. 12, Ob. 13,

Tom 11 /3 Czes¢ instalacyjna — wod.-kan. - Ob. 7, Ob. 12,

Wykaz dokumentacji projektu wykonawczego:

Tom | Projekt drog i placow wewnetrznych

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

Ob.7  Budynek pompowni nr 1

Tom Il A Ob. 7d Biofiltr

Ob. 12 Budynek kottowni i kogenerac;ji

Ob. 17 Budynek stacji zageszczania i odwadniania osadéw

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

Ob. 8d Pompownia osadu wstepnego

Ob. 11 Zageszczacz osadu wstepnego

Ob. 11a Biofiltr

Ob. 13 Woydzielona komora fermentacyjna WKF z klatkg schodowg
TomlI B Ob. 27a Odsiarczalnia biogazu

Ob. 27b Zbiornik biogazu

Ob. 27c Pochodnia

Ob. 27d Studnia kondensatu

Ob. 27e Studnia filtru PP

Tom lIl A Projekt technologiczny

Sieci miedzyobiektowe
Tom Il B/1- Sieci technologiczne i biogazowe

Tom I B Tom Ill B/2 - Kanalizacja sanitarna

Tom Il B/3 - Sie¢ wody pitnej i technologicznej
Tom IV A Projekt instalacyjny kogeneratorowni i kottowni
Tom IV B Projekt instalacyjny co i went.

TomIV C Projekt instalacyjny wod-kan.

Projekt AKPIA
Tom VA - czesc 1
- czesc 2 - Wymiana istniejgcych uktadéw sterowania

Tom VB Projekt elektryczny

TomVC Projekt wigczenia kogeneratora do sieci

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

Uzupetnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikajagcym z danych technicznych
zakontraktowanych urzadzen, materiatéw i wyposazenia w tym opracowanie szczegdtowego
algorytmu sterowania bedgcego podstawg do napisania programu sterowania

— Projekt zaplecza budowy

— Projekt organizacji robot

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
— Projekt rozruchu

— Dokumentacja powykonawcza




Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej
wraz z odzyskiem biogazu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-00 — Wymagania ogdlne

— Instrukcje stanowiskowe, ppoz, bhp

— Inne opracowania i dokumenty niezbedne do realizacji kontraktu.
Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w ilosci egzemplarzy ustalonych z
Zamawiajacym w jezyku polskim oraz dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie
elektronicznej w formacie do edyc;ji — txt, exel lub doc oraz rysunki w formacie do edycji - dwg, dxf,
dwf lub dws.

1.4.2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Wykonawca po zakonhczeniu Robét lub ich czesci, a przed przejeciem przez Zamawiajgcego,
przeprowadzi rozruch (technologiczny, mechaniczny, hydrauliczny) i prébe eksploatacyjng kazdej
samodzielnej instalacji, ciggu technologicznego oczyszczalni w celu wykazania poprawnosci jego
dziatania, osiggniecia zaktadanych parametrow instalacji jak rowniez oczyszczalni jako catosci.

Wykonawca przy udziale nadzorujgcego personelu Zamawiajgcego i Inzyniera przeprowadzi
rozruch.

1.4.3. ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji podlegajg
obiekty budowlane, sieci i kanalizacje teletechniczne oraz wszelkie instalacje elektryczne utozone
w gruncie, a takze przytgcza do obiektéw elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne.

1.5. Szkolenia

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkoleh eksploatacyjnych i serwisowych dla
personelu Zamawiajgcego przewidzianego do eksploatacji poszczegodlnych obiektow.
Wykonawca musi opracowac i zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego program szkolenia (wraz z materiatami
szkoleniowymi) zawierajacy szczegotowy opis uruchamiania, konserwaciji i obstugi maszyn,
urzadzen i instalacji. Szkolenie winno obejmowac serie szkolenh teoretycznych i praktycznych. Szkolenia
powinny zostaé przeprowadzone i zakoriczone przed zakorczeniem robét. Wymaga sie min dwukrotnego
powtdrzenia kazdego szkolenia z uwagi na prace zmianowa obstugi.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ informacje na temat warunkéw miejscowych i anomalii
majacych miejsce w regionie w przesztosci i za pomocg zatwierdzonych srodkow zabezpieczy¢
teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

1.6.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane bedg na terenie czynnej i eksploatowanej oczyszczalni sciekdw w zwigzku z
czym Wykonawca przy organizacji rob6t budowlanych uwzgledni koniecznos$¢ zachowania
ciggtosci pracy oczyszczalni oraz wymaganych efektow oczyszczania $ciekdw. Szczegodtowe
wymagania patrz punkt 5.5.

1.6.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty z winy
Wykonawcy, tenze na swoj wtasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu
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Robét stan terenu budowy spetniat wymogi zarzadcy nieruchomosci. Przystapienie do usuwania
powstatych uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w koszt robot.

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzadzen, sprzetu itp. od
wszelkich zdarzen losowych.

1.6.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca powinien:
— utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie unika¢ szkod
lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem gruntu i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
Srodowiskiem podczas wykonywania Robot.

1.6.4. ZAPLECZA DLA POTRZEB WYKONAWCY
Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych oraz reperow, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane i
Wykonawcze oraz Dokumentacje badah geotechnicznych w terminie podanym w zataczniku do
oferty. Wykonawca zapewni dostep do obiektow w trakcie budowy, aby zabezpieczona byta
ciggtosc¢ ruchu oczyszczalni

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na terenie OS powierzchnie do zagospodarowania na zaplecze
budowy razem z miejscami przytaczenia medidw, stuzacy do stworzenia zaplecza biurowego,
warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu petnego prawa do dysponowania nim na okres
budowy. Przekazany i oddawany teren nalezy utrwali¢ za pomocqa fotografii. Wykonawca po
zakonczeniu budowy przywréci zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Budowa zaplecza

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera, zbuduje
zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera.
Gdy Inzynier zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat.
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Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wiasciwej organizacji budowy, wielkosci zaplecza
socjalno biurowego, obiektéw magazynowych jak réwniez wymogi ochrony $rodowiska oraz
funkcje, jaka winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zakiécaé normalnego
funkcjonowania otoczenia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przytaczy, utrzymania ich
przez caty czas trwania budowy, rozbiorki i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc¢
elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych
obiektow. Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a sSmieci i odpadki
regularnie usuwane z terenu oczyszczalni sciekow.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe oraz drogi
tymczasowe do zaplecza budowy.

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. llo$¢, jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem oddzielnych
uzgodnien. Wykonawca w swoim imieniu i na wilasng odpowiedzialnos¢ wystapi do
Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Wykonawca na swoj koszt
wykona wszelkie tymczasowe przytacza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym. Przytgcza
beda wykonane w sposob wilasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ich uzywania. Przylgcza zostang usuniete z zakonczeniem
Robdt, a wszelkie zmiany przywrocone do stanu pierwotnego. Koszty zuzytej wody ponosi
Wykonawca.

Zamawiajagcy wskaze punkt przytagczenia energii dla celow budowlanych. Moc
udostepniona bedzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na
wiasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajacego oraz podpisze umowe na
udostepnienie energii elektrycznej. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przytacza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej,
jest on zobowigzany ponies$¢ koszty podtgczenia do istniejacych przewoddw gtownych,
przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i
spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego
jak i przebieg tras instalacji zasilajgcych od miejsca przytgczenia do uktadu pomiarowego
wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyskac pozytywng opinie Zamawiajgcego.
Koszty zuzytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy
do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
powziecie wszelkich srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego
zrédia pradu.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie i eksploatacje
instalacji elektrycznych powstatych na potrzeby budowy.

Biura

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe,
jakie moga mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w
sgsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Projektem.

Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowania objete sg odrebnym kontraktem.

1.6.5. TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

Tablica informacyjna

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o
pomocowym wspotfinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia tego wymagania
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonag, ustawic i utrzymac tablice
informacyjne przez okres wykonywania robét.

Wymagania odnosnie tablic informacyjnych i pamigtkowych jak i ich umieszczania muszg spetniaé
wytyczne do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych przedsiewziecia z Funduszu
Spéjnosci zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy:

http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/.

Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, niezwtocznie po rozpoczeciu Robét. Tablice informacyjne wystawione w ramach
poszczegolnych kontraktow nalezy zachowaé do czasu umieszczenia tablic/y pamigtkowych/ej.

Tablica pamiatkowa
Po zakonczeniu realizacji tablice informacyjne zostang zastgpione tablicami pamigtkowymi.

Stata tablica pamigtkowa powinna by¢ wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajacym i umieszczona w
miejscu wskazanym przez niego.

Tablice pamigtkowe muszg spetnia¢é wymagania opublikowane na stronie internetowej
Ministerstwa Gospodarki i Pracy: http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/

1.6.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem os6b
nieupowaznionych i dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skfadnikow
majatkowych i materiatow przez caty czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i
wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie oczyszczalni $ciekéw bedzie przechowywat
swoj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie. Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnej
odpowiedzialnosci za sprzet, materiaty czy urzadzenia.
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Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze w zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz w
sposob bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnos$¢ stuzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch
materiatowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu Oczyszczalni Sciekéw bedzie odbywat sie na
podstawie odpowiednich dokumentoéw, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za
bezpieczenhstwo i dozér mienia stuzbom. Wzory dokumentéw zostang w odpowiednim czasie
przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przez caty czas prowadzenia
Robdét Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony majace na celu
zabezpieczenie zycia i zdrowia 0oséb wykonujacych swoje obowigzki w ramach Kontraktu, jak
réwniez oséb postronnych nie majgcych zwigzku z Robotami w tym pracownikow eksploatacii
obiektu. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i
urzadzenia, ktore mogag by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa Zamawiajgcego,
eksploatatora i innych osob. W szczegdlnosci rozmieszczenie tymczasowych przej$é nad
wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Ochrona p. poz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na
Terenie Budowy, biur, magazynoéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robot oraz za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby Roboty lub elementy Robdt byty w
zadowalajgcym stanie.

Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie robo6t odpowiedniego oznakowania
informujgcego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i
spetniajgcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP. Oznakowania, ich plan i
sposob wykonania wymagajq zatwierdzenia przez Inzyniera i musza by¢ ustawione przed
rozpoczeciem odpowiednich prac.

1.6.7. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem koniecznych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— przygotowanie terenu,

wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier.

1.6.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla
budowy usytuowanej przy drodze wewnetrznej wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
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uzyska odpowiednie uzgodnienia Inzyniera. Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu
projektu zabezpieczenia chodnikow i jezdni uwzgledni ochrone drég pozarowych.

1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 907 z pdzniejszymi
zmianami).

Teren Budowy —oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty oraz wszelkie inne przestrzenie wyspecyfikowane
w Kontrakcie jako tworzgce czes$¢ Terenu Budowy;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktérym mowa w art. 2
pkt 1 Rozporzadzenia Nr 305/2011;

AKPIA — Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka - zakres inwestycji/rob6t branzowych
majacych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje okre$lonych parametréw
technologicznych procesu oczyszczania sciekow.

Ciag technologiczny oczyszczania Sciekow - zespot obiektow i instalacji
technologicznych, w ktérych prowadzony jest proces oczyszczania $ciekdw.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Inzynier — Inspektor (inspektorzy nadzoru) powotany przez Zamawiajgcego badz inna osoba
wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawca.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggow wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
Sciekow od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekow,

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw
Sciekow wynika z dziatania sity grawitaciji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizacji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami zgodnie z Prawem Budowlanym

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie
lub wyznaczong przez Wykonawce zgodnie z klauzurg 4.3 (Przedstawiciel Wykonawcy),
dziatajgcg w imieniu Wykonawcy;

Kolektor - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sg kanaty uliczne w
ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robat.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia sciekow - zaktad oczyszczania Sciekow i stabilizacji osadow Sciekowych z
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektow energetycznych i innegj
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Podtoze - grunt lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Pompownia/Przepompownia - urzadzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego i
urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania sciekom energii kinetyczne;j
niezbednej do uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu kanalizacji
sanitarnej/przesytowej,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej nie bedaca strong kontraktu (Prawo Budowlane).

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, rurociag itp.

Punkt zbiorczy - urzadzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sg scieki w ramach
Zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag cisnieniowy - rurociag, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw,

Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociagi $ciekéw i osadow taczace
obiekty technologiczne oczyszczalni $ciekdéw zgodnie z wymaganiami procesu
technologicznego.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wiazu,
uzbrojenia.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze oczyszczalni
Sciekow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I-go gatunku i muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie o wyrobach budowlanych i Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG:
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oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

— o$wiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjq i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej przywotano nazwy
handlowe, technologiczne lub nazwe producenta urzadzenia nalezy traktowac takie wskazanie
jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu jakosci i wlasnosci techniczno — uzytkowych
dla zastosowanych materiatéw, urzadzen i technologii. Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie,

a nastepnie zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowe;
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji. W takie;j
sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i
urzadzenia. Ztozone wyzej wskazane dokumenty bedg podlegaty ocenie przez autora
dokumentac;ji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,nieréwnowaznosci”
zaproponowanych ,zamiennikow”.

Ryzyko oferowania innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentaciji projektowej cigzy na
Wykonawcy. W przypadku negatywnej Opinii Inzyniera, Wykonawca musi zrealizowa¢ rozwigzanie
projektowe.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymaganh dla maszyn Dz.U. Nr 199.1228 z dnia 7 listopada 2008 r.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania,
ze wyroby uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania okreslone w
ST w czasie postepu Robdt.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Inzynierowi atesty wytworcy
lub swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw, jak rowniez wyniki
przeprowadzonych badan w trakcie Robot .

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania
w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie moga wystepowac na
miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedq sie miesci¢ w nastepujacych
granicach:

Temperatura -30 do +45°C
Wilgotnos¢ 10 do 95 %
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2. Zrédta pochodzenia wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Wykonawca poda w terminie sktadania Oferty nazwy producentéw, od ktérych zakupi materiaty i
urzadzenia. Lista materiatow, elementéw i urzadzen, dla ktérych konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w Zatgczniku Nr 8 do Instrukcji Dla Wykonawcow.

W przypadku materiatow i drobnych urzgdzeh nie wymienionych w liscie urzadzen, kazdorazowo
na trzy tygodnie przed sktadaniem zamodwien na ich zakup, Wykonawca bedzie przedstawiat
Inzynierowi i Zamawiajgcemu nazwy producentéw i firm dystrybucyjnych od ktérych proponuije je
pozyskaé¢ oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Wykonawca nie ztozy zaméwieh w jakiejkolwiek firmie

bez wczesdniejszego uzyskania akceptacji Inzyniera, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uzyskanie akceptacji Inzyniera na zakup danych materiatéw z konkretnego zrédfa nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrodta majq takg akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty,
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urzadzenia i sprzet muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
surowcow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
surowcow z jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Robét.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopdéw na terenie budowy beda wykorzystane do
Robét, odwiezione na odktad, nadmiar zagospodarowany na terenie oczyszczalni - odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. Dokumentacja urzadzen

Dla wszystkich nowo zabudowanych urzadzeh Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno -
ruchowg (DTR) w jezyku polskim. Podreczniki wykonane w wers;ji graficznej i elektronicznej bedg
obejmowacé ponizsze wytyczne oraz zapisy SIWZ:

— Schemat procesu i instalaciji.

— Liste czesci sktadowych Urzadzenia.

— Rysunki ztozeniowe.

—  Opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systeméw i ich czesci.
— Zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow.

— Schematy elektryczne potaczeh.

— Certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob etc.).

— Obliczenia (wytrzymatos$é, osiagi etc.).

— Wymagan dotyczacych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami
i lokalizacjg potaczen z innymi elementarni oraz z ciezarem urzadzenia.

Zalecenia dotyczace:

— sposobu magazynowania,

—  wilasciwego montazu,

—  przeprowadzenia rozruchu,

— prowadzenia prawidtowej eksploataciji,

— wilasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzgdzen i instalacji,
— przeprowadzenia konserwacji (wraz z ich czestotliwoscig) i napraw,

— czasookresy wraz z zakresami remontow,

— czasookresy wraz z zakresami przegladow,

— wykaz czesci zamiennych i zuzywajgcych sie oraz materiatow eksploatacyjnych wraz z
czasookresami ich wymiany.

Wszelkie warunki wywotujace alarm lub stanowigce awarie powinny zostaé podane

z przedstawieniem wiasciwej w danej sytuaciji reakcji personelu. Inzynier nie wyda Swiadectwa
Przejecia do czasu, gdy szczegdtowe instrukcje obstugi maszyn i urzadzen oraz instrukcje
stanowiskowe wraz z zatgcznikami nie znajdg sie w jego posiadaniu.
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Nalezy stosowac¢ urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych sie¢
serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace
dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

o Gwarancje zgodne z warunkami Kontraktu.

o  Woyniki testow pracy urzadzen w warunkach porownywalnych z nominalnymi warunkami
pracy.

o Swiadectwa legalizacji urzadzen.

o Programy komputerowe (licencje) oraz kody dla programu AKP oczyszczalni.

2.4. Kwalifikacja wlasciwosci wyrobow (materiatléw i urzadzen)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona sprawdzenia i oceny urzadzen i materiatow
dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz Dokumentacjg Projektowa.

Zadne materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich
akceptacjg przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na
wyrobach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie
dalszych testoéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonywania robo6t bedg nowe i nieuzywane,
chyba, ze sg wyraznie dozwolone w Kontrakcie.

Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiadaé normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktorych to dotyczy muszg posiada¢c wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do
obrotu na rynku polskim .

Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny byC niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione
do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem
prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Jezeli w niezawistej
opinii Inzyniera jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia probek lub przeprowadzenia badan,
takie probki zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zmiany w wykazach materialowych podczas realizacji Kontraktu

Wykonawca moze w trakcie realizacji robét dokona¢ zmiany dostawcy materiatdw i urzadzen na warunkach
okreslonych w pkt. 2.1 Wymagan Ogélnych. Powinien on powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach i
przedstawi¢ do zatwierdzenia udokumentowane dowody, Zze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w
stosunku do zaproponowanego w liscie pod wzgledem materiatu, bezpieczenstwa, niezawodnosci,
przeznaczenia, kompatybilnosci z pozostatymi elementami, dostepnosci akcesoridw i parametrow
eksploatacyjnych. Zamawiajacy ustosunkuje sie do zaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich
zmian.

2.6. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwtoki i w odpowiednim czasie na Teren
Budowy, catkowicie na wtasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego,
wszelkie materiaty i urzgdzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do
wykonania dostaw, robot budowlano-montazowych, rozruchu, uruchomienia, prob
technologicznych, prébnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OS.
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Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatdow i urzadzen byta zharmonizowana z postepem
robét i zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy,
materiatow i urzadzen beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg spetniac
wszystkie wiasciwe wytyczne.

2.7. Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie
tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg byc¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych
potencjatow nie przekraczata 250 miliwoltoéw. Nalezy zastosowac¢ powlekanie galwaniczne lub inng
technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia roznicy
potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.

2.8. Wady materiatow

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatow, ktére w opinii Zamawiajgcego sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od
Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdg sie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, bez prawa do zgdania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inzynier Roboty takie mogg by¢
zatrzymane, przedmiot Robot rozebrany i usuniety z Terenu Budowy w ramach Ceny
Kontraktowe.

2.9. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania

2.9.1. LISTY PRZEWOZOWE

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urzadzenia, instalacje, armatura) beda transportowane w warunkach
zabezpieczajgcych ich uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanowigce dostawe beda zawiera¢ list zatadunkowy w wodoodpornej kopercie.
Wszelkie elementy dostaw bedg wyraznie oznakowane dla celow identyfikacji wedtug listy zatadunkowe;j.

2.9.2. OZNACZENIA OPAKOWAN

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. bedg wyraznie oznakowane wodoodpornym materiatem z
podaniem wagi, miejsc zatozenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia bedg takze zawierac
nieusuwalny znak identyfikacyjny wigzacy je listg zatadunkowa. Skrzynie bedg oznaczone nazwg
Wykonawcy oraz nazwg i danymi placu budowy. Informacja ta bedzie podana czytelnymi literami a
wszystkie oznaczenia wykonane zostang (czerwong lub czarng) farbg. Przestrzenne elementy
stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy armatury oraz czesci metalowe zostang
oznakowane w podobny sposéb. Jezeli bedzie to niemozliwe to informacja spedycyjna winna
zosta¢ wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

2.9.3. SKLADOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robat, byty odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i warunkami
atmosferycznymi, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robat i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktdry w jego opinii
moze stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla osdb postronnych, przejezdzajacych
pojazddw albo znajdujgcych sie w sgsiedztwie drog, zaktadéw ustugowych i konstrukgciji.
Zamawiajacy moze réwniez zarzadzi¢ wymiane lub modyfikacje Sprzetu wywierajgcego negatywny
wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6.
wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U. nr 204 poz. 2088 z roku 2004 —t.j.

z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (t.j.-
Dz.U. nr 108 poz. 908 z roku 2005 z pozn. zm.)

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera

.Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wiasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach realizacji obiektu réwniez wszystkie prace nie
uwzglednione w projekcie i niemozliwe do stwierdzenia z powodu braku dostepu do obiektow
istniejgcych wypetnionych sciekami.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Wykonawca winien przekazac¢ Inzynierowi w dwdch egzemplarzach szczegotowg metodologie prac
budowlanych opisujgca proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robét. Na
ich poparcie powinny zosta¢ przeprowadzone obliczenia dotyczace wykonania Rob6t
Tymczasowych, majgcych na celu zabezpieczenie wykopdw oraz rusztowan i deskowan
konstrukcji betonowych i zelbetowych..

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskac pisemng aprobate
Inzyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbatoscig o cato$¢ Robét ani z odpowiedzialnosci za
powstate wypadki lub uszkodzenia.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zostac przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

Inzynier wszelkie decyzje zwigzane z utrzymaniem ruchu oczyszczalni, akceptacji i zatwierdzen
urzadzen i urzadzen oraz zwigzane z rozruchem podejmuje wytacznie po wczesniejszym
uzyskaniu odpowiedniej decyzji Zamawiajgcego.

5.3. Harmonogram robét

Wykonawca w terminie okreslonym w Umowie przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy. Dopuszcza sie aktualizacje harmonogramu z powodu nieprzewidzianych
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okolicznosci, ktore wystapity w trakcie realizacji, a ktére byly nie do przewidzenia na etapie
przygotowania harmonogramu.

5.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.5. Utrzymanie w ruchu oczyszczalni Sciekéw

Wykonawca bedzie wspétpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni Sciekdw za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewnié¢ ciagte funkcjonowanie OS bez istotnego pogorszenia
jakosci sciekdw oczyszczonych. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep
do wszystkich czesci oczyszczalni personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podiaczenie sie do istniejacych instalacji i sieci OS Wykonawca uzgodni,
z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swoéj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym,
za posrednictwem Inzyniera.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych sieci i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne
do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji
do pomysinej eksploatac;i.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb eksploatadcii
istniejgcych urzadzenh, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Inzyniera po akceptaciji Zamawiajacego.

Wymagana jest ciggta eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek czesé
zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, w trybie natychmiastowym usunie on takie
uszkodzenia na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 24 godzin,
Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych Robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia.

5.6. Personel

5.6.1. KWALIFIKACJE | ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie
mozliwe, zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne, elektryczne mogg wykonywacé tylko robotnicy
legitymujacy sie wyszkoleniem i odpowiednimi uprawnieniami z tego zakresu.

Pracownicy podstawowego i sredniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o wymagania
Polskiego Prawa, szczegolnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

Wstep na teren oczyszczalni (przystgpienie do prac) mozliwe jest wylgcznie po odbyciu
odpowiedniego szkolenia BHP i przekazania stosownych zaswiadczen stuzbom Inzyniera i
Zamawiajgcego.

5.6.2. UBRANIA OCHRONNE | OZNACZENIA

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny byé
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wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania moga byc¢
uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w
odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb
umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane:

— aktualna fotografia,
— nazwa firmy,

— imie i nazwisko,

— funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy musza posiadaé identyfikatory z napisem ,GOSC” oraz nazwe jednostki,
ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujacy muszg
posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zaleznosci od
stopnia ewentualnego zagrozenia.

Inzynier ma prawo zwrdci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkow. Ma
réwniez prawo do odsuniecia od robét pracownikéw nie spetniajacych w/w warunkéw do momentu
ich spetnienia.

5.7. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Robot lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w
ktérych spowodowano zmiany, muszg zostac¢ przywrdécone do stanu wczesniejszego. Cata
nadwyzka ziemi wynikajgca z robot ziemnych, Smieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty
muszg zostac usuniete natychmiast z kazdej czesci Robot niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda
ukonczona czes¢ Robdt musi zostaé pozostawiona w stanie uporzagdkowanym.

Po zakonczeniu robét budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang
catkowicie usuniete w sposob nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonanych
Robét. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym a
wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang we wtasciwy sposob, z wykonaniem polerowania okien i
powierzchni wytozonych glazura. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie mogace pozostawié¢
uszkodzenia wtdrne to jest zobowigzany podjgé takie kroki, ktére temu zapobiegna. Uczyni to we
wiasciwym czasie i we wiasciwy sposob.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajgce do stanu pierwotnego
(w tym dokona obsiania trawg), aby zakonczy¢ je w ciggu. 14 dni od otrzymania Swiadectwa
Przejecia Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

o czes¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

— warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,
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— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

— system (sposOb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

o cze$¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Roboét i jakosci
materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz
Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier i Zamawiajacy bedg mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier lub Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy bedg mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiatly nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszych ST, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikbw dla catosci wbudowanych Ilub
zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiarow Iub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i
Zamawiajacegoo rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatébw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow, wprowadzajacych do
obrotu kazda partie wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okreslajagcych w sposéb jednoznaczny
jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez Producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badahn beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Oswiadczenia.

o Oswiadczenie o przejeciu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy oswiadczenie o podjeciu
obowigzkéw Kierownika Budowy.

. Oswiadczenie o zakonczeniu
Po zrealizowaniu Robo6t Kierownik Budowy ztozy oswiadczenie o zakonczeniu zadania oraz o

uporzadkowaniu terenu i usunieciu wszelkich odpaddéw i nieczystosci w formie, jaka jest
wymagana przy zgtoszeniu zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia
swiadectwa Przejecia i. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Inzyniera Rysunkéw,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoscii Robot,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robat,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

Dziennik Robot

Dziennik Robdt jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegéty zaangazowania Wykonawcy w
roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatow, opis
nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robdét.

Do Dziennika Robot nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
- opis warunkoéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne szczegodtowe informacje o przebiegu Robot.

- szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym.

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do przejecia Robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych co najmniej nastepujgce dokumenty:
- Decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty przejecia Robot,
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- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- dokumentacja fotograficzna,

- operaty geodezyjne

- wytyczne eksploatacyjne, dziennik rozruchu, instrukcje stanowiskowe, ksigzki obiektow
budowlanych i inne.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego..

7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegotowego obmiaru. Zadna z czesci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczattu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.

Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Tabeli
Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe.

8. PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera oraz Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych Robdt i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera i Zamawiajgcego.

Wymagania w zakresie gwarancji zgodne z zapisami Kontraktu.

8.1. Procedury przejecia

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Robot/Odcinkdw,
- odbiorowi ostatecznemu - Przejecie Robdt,

- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier w obecnosci Zamawiajacego, jezeli ten wyrazi takg potrzebe.
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Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie Inzynierowi i
Zamawiajacemu, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i
pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wykonawca robét nie moze kontynuowacé robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera.

8.3. Odbidr czesciowy - Przejecie czesci Robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. W trybie odbioru
czesciowego Inzynier wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robét/Odcinka.

8.4. Odbidr koncowy - Przejecie Roboét

Odbidr robot nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
— Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci.
— Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

— Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentow,

— Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie robét po
zweryfikowaniu dokumentow i dokonaniu odbioru korncowego przez Komisje wyznaczong
przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat
w przekazaniu.

— Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjne;,
ocenie zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami.

— W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac co najmniej nastepujace
dokumenty:

— Dokumentacje powykonawcza,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),

— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
— protokoty odbioréw czesciowych,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,
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— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenhstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),,

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty przekazania terenu,

— wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,

— instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen (DTR),

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
— oswiadczenie kierownika budowy o:

— zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

— sprawozdanie techniczne,
— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/dw i sieci uzbrojenia terenu,

— zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
— wykaz wprowadzonych zmian,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
— date rozpoczecia i zakonczenia Robaot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego - Przejecia Robat.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja, ktéra w
wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.

8.5. Przeglady w okresie zgltaszania wad

Wymagany okres gwarancyjny dla budowli 5 lat.

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w
okresie zgtaszania wad. Terminy przegladéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koncowego.

8.6. Odbiér pogwarancyjny — Swiadectwo wykonania

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ow z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér korncowy Robét”.
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Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajace zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat w pracach Komisiji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujagce dokumenty:

— kontrakt,

— protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robat,

— dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

— dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodna z zapisami w kontrakcie.

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane zamknietymi
elementami robot.

Cena bedzie obejmowac:

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),

koszty dotyczace oznakowana robot, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczace

bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy

dotyczgce wykonanych robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa

Wykonawcy i inne,

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

obstuge geodezyjna,

rekultywacje terenu, wywo6z odpaddéw,

koszty dokumentacji Wykonawcy,

koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zgtaszania wad i w okresie rekojmi oraz

koszty czesci zamiennych w okresie zgtaszania wad.

. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

o podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac towarzyszacych zalicza sie w szczegolnosci m. in.:

- geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza,
- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,
- dostarczenie materiatdow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzgdzen i narzedzi,

- przewo6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie roboét przed wodg odpadowa,
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- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

- wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewow, w razie koniecznosci nalezy
uzyskaé zgode na wycinke drzew,

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu, niwelacja terenu,

- obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,
- inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow
znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

- odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie tablic pamigtkowych dotyczacym dziatan informacyjnych i promocyjnych.

Do robét tymczasowych zalicza sie w szczegdélnosci:

— wykonanie tymczasowych przetgczen technologicznych na okres realizacji obiektu,

— zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drendw, kanatow, kamieni granicznych, drzew,
roslin itp.,

— wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu,

— wykonanie i montaz znakdw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu
organizacji ruchu,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— ulozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg swietlna,

— przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopow prowadzonych w gruntach
mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

— oznakowanie robot w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania.

Dokumenty Kontraktu w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo
Budowlane, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tacznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiajacego, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce zgodnie z
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji Dz.U, z 2002 r Nr 169 poz. 1386.

Przez polskg norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego stosowania-
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie do réznych rodzajéw dziatalnosci lub jej
wynikow i zmierzajace do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.
PN jest normg krajowg powszechnie dostepng, oznaczong na zasadzie wytgcznosci symbolem
PN. Polska norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi
na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci,
dopuszcza sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie
stosowanych miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inzynierem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiajacego.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.2. Wykaz wazniejszych przepisow

1. Ustawa prawo budowlane z dnia 2 pazdziernika 2013 r. (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1409) ze zmianami
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej
wraz z odzyskiem biogazu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-00 — Wymagania ogdlne
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Dz.U.09.178.1380 j.t. 2010.04.24 zm. Dz.U.2010.57.353 art. 1, USTAWA z dn. 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pozniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzgadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)

Dz.U.08.199.1228, ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 pazdziernika 2008 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 18.11.2014 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd i ziemi. (Dz. U. 2015 nr 0 poz.1800)

Dz.U.07.19.115j.t. 2010.09.04 zm. Dz.U.2010.152.1018 art. 5, Istniejg pozniejsze wersje tekstu
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity).

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 1994.02.04 (tj. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 2001.04.27(Dz.U. Nr 62 poz. 627) — ze zmianami.

Ustawa Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach z dnia 1996.09.13 (ij. Dz.U. 2005 Nr 236 poz.
2008) - ze zmianami.

Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz.U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 nr 0 poz.1923)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 poz.1347).
Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan

geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.
Nr 25 poz.133.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informac;ji o
terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

Dz.U.08.199.1228 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U.93.96.437)




