

GŚ-T.252.2.2021

Skoczów, dnia 20.05.2021r.

Sprostowanie treści SWZ

Działając na podstawie zapisów Rozdz. VII ust 5 SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pn. **„Wykonanie instalacji oddymiającej oraz p.poż w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie.”** Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistych omyłek pisarskich zawartych w załącznikach do SWZ:

1. Załącznik nr 1- Formularz oferty – w pkt. 9 omyłkowo wpisano termin realizacji „...w okresie 6 miesięcy” – powinno być „...w okresie do 5 miesięcy” - dokonano korekty.
2. Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy – błędna numeracja paragrafów – dokonano korekty.

W związku z powyższym na stronie zamówienia określonej w rozdz. VII pkt 1 swz tj. www.bip.sko-eko.skoczow.pl/content/gs-t25222021 Zamawiający zamieścił poprawione załączniki 1 i 4 do swz, ponadto zamieszczono poprawiony załącznik nr 1 w formie edytowalnej.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od wykonawców do treści SWZ, Zamawiający na podstawie zapisów Rozdz. VII pkt. przedłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2021r., w związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SWZ:

1. Rozdział IX otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą upływa zatem w dniu 26.06.2021r.”
2. Rozdział XIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa w dniu **28.05.2021r.** o godzinie 09:00.”
3. Rozdział XIV ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.05.2021r.** o godzinie 11:05, w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej (parter).”

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Anna Kuwiatkowska